



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata



**COPIA DETERMINAZIONE
AREA LL.PP.-PATRIMONIO**

REG. GEN. N. 357

DETERMINAZIONE N. 357 DEL 23-12-2022

Oggetto: Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata Via Santa Lucia. Legge 145/2018, art. 1, c. 139 e seguenti. D.M. Interno - MEF dell'08/11/2021. Contributo PNRR - Misura 2 Componente 4 - Investimento 2.2. Presa d'atto aggiudicazione lavori, approvazione Q.T.E. rimodulato e schema di contratto.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto Paglialunga Mauro

RESPONSABILE DELL'AREA

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2/2022 del 03/02/2022, con il quale è stato attribuito al Sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e sono state affidate le funzioni di cui al combinato disposto dell'art. 97, comma 4, lettera "d" e dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la Legge 30/12/2018 n. 145 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, che all'articolo 1:

- comma 139 e 139-bis (introdotto dall'articolo 46, comma 1, lett. "b", del D.L. 14/08/2020, n.104), prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: *"...Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo...."*;

PREMESSO che questo Ente in data 13/09/2020 ha inoltrato telematicamente, al Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari interni e territoriale – Direzione centrale della finanza locale, la "richiesta di assegnazione di un contributo per l'anno 2021 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" per l'esecuzione dei *"lavori di Manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali limitrofe alla zona di Via Santa Lucia"*;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021 con il quale sono state assegnate le risorse disponibili e determinati i Comuni a cui spetta tale contributo;
- il Comunicato del 06/09/2021, ai sensi del citato art. 1, comma 139-bis della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con il quale il Comune di Belforte del Chienti, per scorrimento graduatoria, è stato individuato come Ente destinatario del contributo in oggetto, pari ad **€. 999.900,00** (posizione n. 5280 della suddetta graduatoria);
- il Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno – Direzione Centrale per la finanza locale dell'08/11/2021, con il quale al Comune di Belforte del Chienti, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria, è stato assegnato il contributo di €. 999.900,00, in applicazione dell'art. 1, comma 139 e seguenti della L. 145/2018, per i *"Lavori di messa in sicurezza della strada comunale denominata Via Santa Lucia"*;
- l'art. 3, comma 1, del Decreto di cui al punto precedente che riporta, i *"...comuni beneficiari del contributo.....sono tenuti ad affidare i lavori....entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 (come modificato dal comma 143, art. 1-bis del D.L. 228/2021) a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente decreto"*, e che tale termine è determinato in 15 mesi dalla data di emanazione del decreto, termini aumentati di 3 mesi qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza o della stazione unica appaltante;

PRESO ATTO che, come previsto dall'art. 9 del Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno – Direzione Centrale per la finanza locale dell'08/11/2021, tale finanziamento è confluito nella linea progettuale **"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2"** nell'ambito del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 28/12/2021, con la quale al Sottoscritto Geom. Mauro Paglialonga, Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente, è stato confermato l'incarico di Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATE:

DETERMINAZIONE n.357 del 23-12-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2022 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022 ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 comma 4-bis del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29/07/2021";
- la delibera della Giunta Comunale n. 2 dell'11/01/2022 avente ad oggetto "Variazioni al Piano esecutivo di gestione 2021/2023 esercizio 2022 a seguito di variazione di bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022";

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica:

- n. 12 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica per i lavori in parola al geologo Pompei Matteo per un importo di €. 4.500,00, oltre alla C.P. nella misura del 2% e all'I.V.A. nella misura del 22%;
- n. 13 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico professionale per i rilievi delle aree oggetto di interventi al geometra Massimo Valpiani per un importo di €. 2.226,93, oltre alla C.P. nella misura del 5% e all'I.V.A. nella misura del 22%;
- n. 21 del 20/01/2022 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico per l'esecuzione delle indagini geotecniche e geofisiche per i lavori in oggetto alla ditta "GECO" s.r.l. con sede a Falconara Marittima (AN) per un importo di €. 4.000,00, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%;
- n. 43 del 23/02/2022 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "*Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata Via Santa Lucia. Legge 145/2018, articolo 1, comma 139*" al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) costituito dall'ing. Alfredo Birrozzi, ing. Alessio Core e geom. Mauro Fedeli, (giusta Scrittura Privata Autenticata n. 4356 di repertorio del 15/02/2022, registrata a Tolentino il 16/02/2022 al n. 410 Serie 1T), per un importo di €. 71.401,69, oltre alla C.p. nella misura del 4% e all'I.V.A. nella misura del 22%;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 82 del 06/05/2022 con la quale è stato approvato il verbale di verifica del progetto DEFINITIVO dei lavori in oggetto firmato in contraddittorio in data 06/05/2022 tra il geom. Mauro Paglialonga, Responsabile del Procedimento, e l'ing. Alfredo Birrozzi, in qualità di capogruppo del R.T.P. incaricato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 24/05/2022, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto DEFINITIVO dell'intervento per i "*Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata via Santa Lucia (legge 145/2018, articolo 1, comma 139)*", predisposto dai tecnici incaricati per un importo complessivo di €. 999.900,00 di cui €. 717.525,73 per lavori (€. 16.556,18 oneri per la sicurezza) ed €. 282.374,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'importo complessivo per i "Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata Via Santa Lucia. Legge 145/2018, articolo 1, comma 139" risulta finanziato come di seguito indicato:

- Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la finanza locale dell'08/11/2021 per l'importo pari ad €. 999.900,00, finanziamento confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

e trova copertura finanziaria al capitolo 2832 "*lavori di messa in sicurezza strada comunale*" del bilancio di previsione anno 2022 di questo Ente;

VERIFICATO che l'opera in oggetto è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2022-2024;

CONSIDERATO che è stato acquisito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il **Codice C.U.P. G77H20000920001** per i lavori in oggetto;

DATO ATTO che, sul progetto definitivo approvato con delibera della G.C. n. 46 del 24/05/2022 sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Sud (Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/1923)
 - Decreto del Dirigente n. 285 del 09 giugno 2022 - NULLA OSTA al vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923
2. A.S.S.M. S.p.a. di Tolentino (MC) n. 2815 di protocollo del 23/05/2022 che di seguito si riepiloga su Acqua potabile e fognatura;
3. Unione Montana dei Monti Azzurri n. 11526 di protocollo del 01/06/2022 relativamente all'autorizzazione all'abbattimento di alberi ad alto fusto;

RICHIAMATO il verbale di validazione del progetto ESECUTIVO dei lavori in oggetto firmato in contraddittorio in data 26/07/2022 tra il geom. Mauro Paglialunga, Responsabile del Procedimento, e l'ing. Alfredo Birrozzi, in qualità di capogruppo del R.T.P. incaricato, ai sensi del comma 8, dell'art. 26, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 del 26/07/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 27/07/2022, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto ESECUTIVO per i **“Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata via Santa Lucia (L. 145/2018 art. 1 comma 139)”**, predisposto dal R.T.P. incaricato costituito dall'ing. Alfredo Birrozzi, ing. Alessio Core e geom. Mauro Fedeli, per un importo complessivo di €. €. 999.900,00 così suddiviso:

A.	Lavori a base d'appalto di cui		727.270,44 €
A.1	Importo soggetto a ribasso	710.112,44 €	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17.158,00 €	
Totale importo lavori			727.270,44 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti e lavori su fattura	51.205,15 €	
B.2	Prove ed indagini	4.000,00 €	
B.3	Spese tecniche		
	a. Spese tecniche - Progettazione e direzione lavori	63.333,30 €	
	b. Spese tecniche - Sicurezza	8.068,39 €	
	c. Spese tecniche - Rilievo topografico	2.852,69 €	
	d. Spese tecniche - Geologo	4.500,00 €	
	e. Incentivi artt. 113, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	14.545,41 €	
B.4	Acquisizione od espropriazione di aree o immobili	8.037,84 €	
B.5	Spese prestazioni catastali connesse ad acquisizioni/espropri	13.000,00 €	
B.6	Contributo ANAC	375,00 €	
B.7	Spese per gara S.U.A. Macerata	2.681,81 €	
B.6	C.I. INARCASSA (4% di B.3.a)	2.533,33 €	
	C.I. CIPAG (5% di B.3.b)	403,42 €	
	C.I. CIPAG (5% di B.3.c)	142,63 €	
	C.I. EPAP (2% di B.3.d)	180,00 €	
	I.V.A. 10% su A	72.727,04 €	
	I.V.A. 10% su B.1	5.120,52 €	
	I.V.A. 22% su B.2	880,00 €	
	I.V.A. 22% su B.3.a	13.933,33 €	
	I.V.A. 22% su B.3.b	1.775,05 €	
	I.V.A. 22% su B.3.c	627,59 €	
	I.V.A. 22% su B.3.d	990,00 €	

DETERMINAZIONE n.357 del 23-12-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

I.V.A. 22% su INARCASSA	557,33 €
I.V.A. 22% su CIPAG	88,75 €
I.V.A. 22% su CIPAG	31,38 €
I.V.A. 22% su EPAP	39,60 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	272.629,56 €
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	999.900,00 €

PRESO ATTO che, essendo stato redatto dal R.U.P. il verbale di validazione del progetto esecutivo, sottoscritto anche dal Progettista in data 26/07/2022, ai sensi della lettera “c”, comma 1, dell’art. 7 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), per le opere pubbliche dei Comuni deliberate dal Consiglio Comunale, ovvero dalla Giunta Comunale, assistite dalla validazione del progetto, non è necessario nessun titolo abilitativo;

RILEVATO che l'intervento in oggetto è stato inserito negli strumenti di programmazione (Piano Triennale OO.PP.) del triennio 2022-2024, identificato dal seguente CUI “L00269440434202200005” e nell’elenco annuale 2022 di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/05/2022;

ATTESO che il monitoraggio della presente opera, come disposto dal comma 3, dell’art. 3 del Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la finanza locale dell’08/11/2021, è effettuato attraverso il sistema di “*Monitoraggio delle opere pubbliche*” della “*Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP*”

RICHIAMATO il Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la finanza locale dell’08/11/2021, Pubblicato in G.U. il 22/11/2021, dove all’art. 1 recita “*Ai comuni indicati nell’Allegato A..., in applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis della legge 30/12/2018 n. 145, sono assegnati, di seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria...contributi...per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1*”, e verificato che nella suddetta graduatoria il Comune di Belforte del Chienti si trova al n. ordine 5280 con un importo di contributo di €. 999.900,00;

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 4 del Decreto di Finanziamento sopra citato, alla data odierna all’Ente è già stata erogata una quota pari al 20% del contributo concesso;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- Atto di Liquidazione n. 62 del 22/04/2022 n. 48 per la liquidazione del 1° Stato Avanzamento. Somme a Disposizione dell’Amministrazione a tutto il 04/03/2022 per l’esecuzione delle indagini geotecniche e geofisiche alla ditta Geco s.r.l.;
- Determina dell’Ufficio Tecnico n. 184 del 01/08/2022 per approvazione del 2° Stato di Avanzamento Somme a Disposizione dell’Amministrazione a tutto il 28/07/2022 (Spese tecniche) e liquidazione fatture al Geom. Massimo Valpiani per onorario rilievo topografico, al Geol. Matteo Pompei per onorario relazione geologica, agli Ingg. Alfredo Birrozzi e Alessio Core per onorario progetto definitivo e al Geom. Maurizio fedeli per onorario C.S.P. sul progetto definitivo;
- Determina dell’Ufficio Tecnico n. 341 del 15/12/2022 per approvazione del 3° Stato di Avanzamento Somme a Disposizione dell’Amministrazione a tutto il 12/12/2022 (Spese tecniche) e liquidazione fatture agli Ingg. Alfredo Birrozzi e Alessio Core per onorario progetto esecutivo;
- Atto di Liquidazione n. 220 del 21/12/2022 per liquidazione fattura al Geom. Maurizio Fedeli per onorario C.S.P. su progetto esecutivo;

premesso quanto sopra e

ACCERTATO che si è dovuto procedere all'espletamento della gara di appalto per i lavori in oggetto, e che per tale funzione l'Ente si è avvalsa della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Macerata secondo il nuovo Disciplinare di funzionamento della S.U.A. della Provincia di Macerata e del nuovo schema di Convenzione approvati con Decreto Presidenziale n. 35 del 01/03/2022 acquisiti al protocollo di questo Ente n. 4870 del 03/03/2022;

RICHIAMATE:

- la Determina dell'Ufficio Tecnico n. 236 del 29/09/2022 relativa ai *“Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata via Santa Lucia (Legge 145/2018, art. 1, comma 139). Determina a contrarre.”*;
- la nota di questo Ente protocollo n. 5264 del 21/10/2022 inviata alla Provincia di Macerata – Ufficio appalti e contratti avente ad oggetto *“Trasmissione documentazione per affidamento esecuzione lavori tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, con consultazione di operatori economici dall'Albo Provinciale ai sensi della lettera c-bis, del comma 2, dell'articolo 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”*;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 373 del 20/12/2022 del Dirigente della S.U.A. della Provincia di Macerata con la quale è stato disposto di aggiudicare i *“Lavori di messa in sicurezza della strada comunale denominata via Santa Lucia. Fondi PNRR”* alla ditta *“METALSTRADE”* S.r.l. con sede a Perugia (MC) in via della Scienza n. 12 (partita I.V.A. 02297940542) per l'importo di €. 656.188,18, oltre all'I.V.A. in misura di legge, di cui:

- €. 639.030,18 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 10,01%;
- €. 17.158,00 per oneri di sicurezza;

PRESO ATTO inoltre che ai sensi dell'articolo 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022 è stato preassegnato con DPCM del 28/07/2022 a questo Ente, per l'intervento in oggetto, il *“Fondo per l'avvio di opere indifferibili”* previsto per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, e che tale somma, per l'intervento in oggetto è pari al 10% dell'importo già assegnato, vale a dire €. 99.990,00, come da nota del Ministero dell'Interno protocollo n. 0159321 del 10/10/2022;

VERIFICATO che la preassegnazione delle somme di cui sopra costituisce titolo per l'accertamento delle stesse a bilancio, e che entro il 31/12/2022 si deve provvedere all'affidamento delle opere, pena l'annullamento di predetta preassegnazione;

RITENUTO opportuno determinare il nuovo Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) rimodulato a seguito dell'aggiudicazione alla ditta e della sopra citata preassegnazione del *“Fondo per l'avvio di opere indifferibili”*:

A. Lavori a base d'appalto	€ 727.270,44
<i>di cui</i>	
A.1 Importo soggetto a ribasso	€ 710.112,44
A.2 Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza (inclusi)	€ 17.158,00
RIBASSO D'ASTA PARI al 10,01% (su A.1)	€ 71.082,26
<i>restano</i>	€ 639.030,18
<i>a sommare oneri attuazione sicurezza</i>	€ 17.158,00
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	€ 656.188,18
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Imprevisti e lavori su fattura	€ 51.205,15
B.2 Prove ed indagini	€ 4.000,00
B.3 Spese tecniche	
a. Spese tecniche PROGETTO - D.L.	€ 63.333,30
b. Spese tecniche - Sicurezza	€ 8.068,39

c. Spese tecniche - Rilievo topografico	€ 2.852,69
d. Spese tecniche - Geologo	€ 4.500,00
e. Incentivi art. 113 com. 2 D.lgs 50/16 (2% di A)	€ 14.545,41
B.4 Acquisizione od espropriazione di aree o immobili	€ 8.037,84
B.5 Spese prestazioni catastali connesse ad acquisizioni/espropri	€ 13.000,00
B.6 Contributo ANAC	€ 375,00
B.7 Spese per gara SUA Macerata	€ 2.681,81
B.8 C.I. INARCASSA (4% di B.3.a)	€ 2.533,33
C.I. CIPAG (5% di B.3.b)	€ 403,42
C.I. CIPAG (5% di B.3.c)	€ 142,63
C.I. EPAP (4% di B.3.d)	€ 180,00
I.V.A. 10% sui lavori aggiudicati	€ 65.618,82
I.V.A. 10% su B.1	€ 5.120,52
I.V.A. 22% su B.2	€ 880,00
I.V.A. 22% su B.3.a	€ 13.933,33
I.V.A. 22% su B.3.b	€ 1.775,05
I.V.A. 22% su B.3.c	€ 627,59
I.V.A. 22% su B.3.d	€ 990,00
I.V.A. 22% su INARCASSA	€ 557,33
I.V.A. 22% su CIPAG	€ 88,75
I.V.A. 22% su CIPAG	€ 31,38
I.V.A. 22% su EPAP	€ 39,60
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 265.521,34
ECONOMIE derivanti dal ribasso d'asta (10,01%) e dall'I.V.A.	€ 78.190,48
TOTALE DEL PROGETTO	€ 999.900,00
<i>Fondo per l'avvio di opere indifferibili (art. 26, c. 7, D.L. 50/2022)</i>	<i>€ 99.990,00</i>
TOTALE GENERALE PROGETTO comprensivo del fondo opere indifferibili	€ 1.099.890,00

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto geom. Mauro Paglialunga;

ATTESTATO che il Responsabile Unico del procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del DPR 62/2013;

ACCERTATO che l'intervento in oggetto risulta essere finanziato con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno – Direzione Centrale per la finanza locale dell'08/11/2021, Pubblicato in G.U. il 22/11/2021 e successiva preassegnazione del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” ai sensi dell'articolo 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022 e che trova copertura finanziaria al capitolo in entrata n. 541 “P.N.R.R. – M2 C4 – Investimento 2.2 CUP. G77H20000920001. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio efficienza energetica dei comuni” del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006” per gli articoli tuttora in vigore;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” ed in particolare gli articoli 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito;

DETERMINAZIONE n.357 del 23-12-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

D E T E R M I N A

- 1) Di **CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di **PRENDERE ATTO** dell'avvenuta aggiudicazione dei “Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata Via Santa Lucia. Legge 145/2018, art. 1, c. 139 e seguenti. – D.M. Interno – MEF dell'08/11/2021. Contributo PNRR – Misura 2 Componente 4 – Investimento 2.2.” alla ditta “METALSTRADE” S.r.l., con sede a Perugia (MC) in via della Scienza n. 12 (partita I.V.A. 02297940542), per l'importo di €. 656.188,18, oltre all'I.V.A nella misura del 10%, di cui:
- €. 639.030,18 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 10,01%;
 - €. 17.158,00 per oneri di sicurezza.
- 3) Di **APPROVARE** il nuovo quadro tecnico economico (Q.T.E.) rimodulato, a seguito della succitata aggiudicazione, del ribasso formulato dalla ditta affidataria dei lavori in oggetto, e della preassegnazione del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” e così ripartito:

A. Lavori a base d'appalto	€ 727.270,44
<i>di cui</i>	
A.1 Importo soggetto a ribasso	€ 710.112,44
A.2 Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza (inclusi)	€ 17.158,00
RIBASSO D'ASTA PARI al 10,01% (su A.1)	€ 71.082,26
<i>restano</i>	€ 639.030,18
<i>a sommare oneri attuazione sicurezza</i>	€ 17.158,00
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	€ 656.188,18
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Imprevisti e lavori su fattura	€ 51.205,15
B.2 Prove ed indagini	€ 4.000,00
B.3 Spese tecniche	
a. Spese tecniche PROGETTO - D.L.	€ 63.333,30
b. Spese tecniche - Sicurezza	€ 8.068,39
c. Spese tecniche - Rilievo topografico	€ 2.852,69
d. Spese tecniche - Geologo	€ 4.500,00
e. Incentivi art. 113 com. 2 D.lgs 50/16 (2% di A)	€ 14.545,41
B.4 Acquisizione od espropriazione di aree o immobili	€ 8.037,84
B.5 Spese prestazioni catastali connesse ad acquisizioni/espropri	€ 13.000,00
B.6 Contributo ANAC	€ 375,00
B.7 Spese per gara SUA Macerata	€ 2.681,81
B.8 C.I. INARCASSA (4% di B.3.a)	€ 2.533,33
C.I. CIPAG (5% di B.3.b)	€ 403,42
C.I. CIPAG (5% di B.3.c)	€ 142,63
C.I. EPAP (4% di B.3.d)	€ 180,00
I.V.A. 10% sui lavori aggiudicati	€ 65.618,82
I.V.A. 10% su B.1	€ 5.120,52
I.V.A. 22% su B.2	€ 880,00
I.V.A. 22% su B.3.a	€ 13.933,33
I.V.A. 22% su B.3.b	€ 1.775,05
I.V.A. 22% su B.3.c	€ 627,59
I.V.A. 22% su B.3.d	€ 990,00
I.V.A. 22% su INARCASSA	€ 557,33
I.V.A. 22% su CIPAG	€ 88,75
I.V.A. 22% su CIPAG	€ 31,38
I.V.A. 22% su EPAP	€ 39,60
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 265.521,34
ECONOMIE derivanti dal ribasso d'asta (10,01%) e dall'I.V.A.	€ 78.190,48
TOTALE DEL PROGETTO	€ 999.900,00
<i>Fondo per l'avvio di opere indifferibili (art. 26, c. 7, D.L. 50/2022)</i>	<i>€ 99.990,00</i>
TOTALE GENERALE PROGETTO comprensivo del fondo opere indifferibili	€ 1.099.890,00

DETERMINAZIONE n.357 del 23-12-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

- 4) Di **DARE ATTO** che l'importo di cui sopra risulta essere finanziato con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno – Direzione Centrale per la finanza locale dell'08/11/2021, Pubblicato in G.U. il 22/11/2021 e successiva preassegnazione del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” ai sensi dell'articolo 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022 e che trova copertura finanziaria al capitolo in entrata n. 541 “P.N.R.R. – M2 C4 – Investimento 2.2 CUP. G77H20000920001. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio efficienza energetica dei comuni” del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022 ed al capitolo in uscita n. 2832 “P.N.R.R. – M2 C4 – Investimento 2.2 CUP. G77H20000920001. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio efficienza energetica dei comuni” del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022;
- 5) Di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, l'importo di €. **721.807,00** (importo di aggiudicazione compresa I.V.A. al 10%) disponibile al capitolo n. 2832 “P.N.R.R. – M2 C4 – Investim. 2.2 CUP. G77H20000920001. Interventi per la resilienza, la valorizzaz. del territorio efficienza energetica dei comuni” del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022, dando atto che la stessa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e del principio contabile applicato n. 2 allegato al DPCM 28 dicembre 2011, si prevede che sia esigibile nel corrente esercizio;
- 6) Di **PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la restante somma pari ad €. **274.046,24** al capitolo n. 2832 “P.N.R.R. – M2 C4 – Investim. 2.2 CUP. G77H20000920001. Interventi per la resilienza, la valorizzaz. del territorio efficienza energetica dei comuni” del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022, dando atto che con successivi atti amministrativi si provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa;
- 7) Di **APPROVARE** lo schema di contratto di appalto dei “Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata Via Santa Lucia. Legge 145/2018, art. 1, c. 139 e seguenti. – D.M. Interno – MEF dell'08/11/2021. Contributo PNRR – Misura 2 Componente 4 – Investimento 2.2.”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che sarà a rogito del Segretario Comunale;
- 8) Di **DARE ATTO** che, ai sensi del comma 9, dell'art. 32, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima della stipula del contratto di appalto occorre attendere il decorso del termine dilatorio “stand still” pari a 35 (trentacinque) giorni, che decorre dalla comunicazione della S.U.A. del 20/12/2022 protocollo n. 34692;
- 9) Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, il RUP non ha conflitti di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del DPR 62/2013 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001;
- 10) Di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
 - all'Albo Pretorio telematico, in conformità agli articoli 10 e 124 del D.Lgs. 267/2000, per la durata di 15 giorni.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
(Provincia di Macerata)

Rep. n. _____/2023

* * *

CONTRATTO DI APPALTO dei lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata Via
DETERMINAZIONE n.357 del 23-12-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

Santa Lucia. Legge 145/2018 art. 1, c. 139 e seguenti. (D.M. Interno – MEF dell'08/11/2021. Contributo P.N.R.R. – Misura 2 Componente 4 – Investimento 2.2. – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni).

Codice CUP G77H20000920001

Codice CIG 9464728C9E

* * *

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno _____ () del mese di _____ (), nell'Ufficio di Segreteria presso la sede comunale, piazza Umberto I° n. 13 – 62020 Belforte del Chienti (MC), avanti a me dott. Roberta Bisello, Segretario Comunale del Comune di Belforte del Chienti, autorizzato al rogito del presente atto, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le Parti comparenti, fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono comparsi i signori:

1) geom. Mauro Paglialonga, nato a Camerino (MC) il 27 marzo 1968 – codice fiscale PGL MRA 68C27 B474C, domiciliato per la carica in Belforte del Chienti (MC) in piazza Umberto I° n. 13, il quale interviene al presente atto e stipula, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, dello Stato Comunale, nonché in virtù del Decreto Sindacale n. ___ del ___/___/___ protocollo n. _____, con cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e al quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, non per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Belforte del Chienti (codice fiscale 00269440434) con sede in piazza Umberto I° n. 13, più avanti indicato come "Comune" o "Committente";

2) signor _____, nato a _____ () il ___/___/___ e residente a _____ () in via _____ n. ___ (Codice Fiscale _____), il quale interviene al presente atto quale _____ della ditta "Metalstrade s.r.l." con sede legale a Perugia (PG) in via della Scienza n. 12 (codice fiscale e Partita I.V.A. 02297940542), di seguito nel presente atto denominato anche "Appaltatore", che agisce come impresa singola.

Detti Comparenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario rogante sono personalmente certo.

premesse che

- il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell'art. 43 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto;
- la Giunta Comunale nella seduta del 27.07.2022 con atto n. 64 ha approvato il progetto esecutivo dei **"Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata via S. Lucia – L. 145/2018 art. 1, c. 139"** (D.M. Interno – MEF dell'08/11/2021. Contributo P.N.R.R. – Misura 2 Componente 4 – Investimento 2.2. – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni), redatto dagli ing. Alfredo Birrozzi e Alessio Core del Raggruppamento Temporaneo di professionisti (R.T.P.) incaricato alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza costituito dall'ing. Alfredo Birrozzi, dall'ing. Alessio Core e dal Geom. Mauro Fedeli, dell'importo complessivo di €. 999.900,00 di cui €. 727.270,44 per lavori (di cui €. 17.158,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori trovano copertura nel bilancio comunale al capitolo 2832 "P.N.R.R. – M2 C4 – Investim. 2.2 CUP. G77H20000920001. Interventi per la resilienza, la valorizzaz. del territorio efficienza energetica dei comuni" e risultano finanziati ai sensi della Legge 145/2018 art. 1, c. 139 e seguenti con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell'interno – Direzione Centrale per la finanza locale dell'08/11/2021, pubblicato in G.U. il 22/11/2021 - Contributo P.N.R.R. – Misura 2 Componente 4 – Investimento 2.2. – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
- il C.U.P. (codice unico di progetto) è: G77H20000920001;
- il C.I.G (codice identificativo di gara) é: 9464728C9E;
- che il Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ha adottato la determinazione a contrarre n. 236 del 29.09.2022 stabilendo di conferire i lavori in oggetto mediante procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come disposto dall'art. 1, c. 3 lett. b) del D.L. 76/2020 e s.m.i.) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (art. 1, c. 3 del D.L. 76/2020 e s.m.i.);
- con determinazione dirigenziale n. 373 del 20.12.2022 della Provincia di Macerata (S.U.A. alla quale questo Ente ha aderito in forza della deliberazione del Consiglio Giunta Comunale n. 5 del 08/04/2014 e secondo il nuovo Disciplinare di funzionamento della S.U.A. della Provincia di Macerata e del nuovo schema di Convenzione approvati con Decreto Presidenziale n. 35 del 01/03/2022 acquisiti al protocollo di questo Ente n. 4870 del 03/03/2022) con la quale i **"Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata Via Santa Lucia. Legge 145/2018, art. 1, c. 139 e seguenti.** – D.M. Interno – MEF

dell'08/11/2021. Contributo PNRR – Misura 2 Componente 4 – Investimento 2.2.” sono stati definitivamente aggiudicati ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, alla ditta “METALSTRADE S.r.l.” con sede a Perugia (PG) in via della Scienza n. 12, per un importo netto di €. 656.188,18, ottenuto applicando il ribasso d'asta del 10/01% (di cui €. 17.158,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- poiché tutti i controlli hanno dato riscontro positivo, sono trascorsi i termini dilatori previsti dal comma 9, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
- con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. ___ del ___/___/___ si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto, all'approvazione del Q.T.E. rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e della preassegnazione del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” con D.P.C.M. del 28/07/2022 e all'approvazione dello schema di contratto di appalto
- è stata richiesta, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30/01/2015, la verifica della regolarità contributiva, con esito positivo, come risulta dal documento (DURC) emesso dagli Enti preposti, protocollo INPS_ _____, con scadenza in data ___/___/___;
- l'Appaltatore e il Direttore dei Lavori in data ___/___/___ hanno sottoscritto il verbale nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- l'Appaltatore in data ___/___/___ protocollo n. _____ ha presentato la documentazione di rito per la stipula del contratto, tra cui:
 - ✚ “garanzia definitiva”, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice, mediante polizza n. _____, rilasciata da “_____” agenzia di _____ in data _____ dell'importo di €. _____ pari al __, __% dell'importo di aggiudicazione (anziché del __, __% per effetto della certificazione di qualità ai sensi del comma 7, dell'art. 93, del Codice);
 - ✚ garanzia ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice mediante polizza n. _____ emessa in data _____ da “_____”, Agenzia di _____, per le seguenti somme:
 - €. _____ (80%) per danni a opere e impianti preesistenti;
 - €. _____ (20%) per danni a opere e impianti di nuova realizzazione;
 - €. _____ per la responsabilità civile verso terzi.
- il legale rappresentante della Ditta appaltatrice ha dichiarato di non trovarsi, unitamente alla Ditta che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nel seguito si intende:

- CODICE = D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- RG = D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate;
- RUP = Responsabile Unico del Procedimento;
- CSA = Capitolato Speciale d'Appalto;
- DURC = Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell'art. 32, del Codice, il Responsabile del Procedimento dichiara che è trascorso, alla data odierna, il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva prevista dal comma 6, dell'art.76 del Codice, recante l'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Belforte del Chienti, come sopra rappresentato e in qualità di Ente Attuatore, affida all'impresa “METALSTRADE S.r.l.” con sede legale a Perugia (PG), che accetta, l'appalto a misura dei “**Lavori per la messa in sicurezza della strada comunale denominata via S. Lucia – L. 145/2018 art. 1, c. 139**” (D.M. Interno – MEF dell'08/11/2021. Contributo P.N.R.R. – Misura 2 Componente 4 – Investimento 2.2. – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni)” e si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

I lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all'ambiente “Do no significant Harm – DNSH”.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto in oggetto è stato determinato in €. _____ (diconsi Euro _____ virgola _____), oltre all'I.V.A. in misura di legge, ottenuto

DETERMINAZIONE n.357 del 23-12-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

applicando il ribasso offerto pari al 10,01% sull'importo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza dell'importo di €. _____. _____. ____.

Il presente contratto è stipulato "a misura" ai sensi del comma 7, dell'art. 43, del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 4 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27/01/2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi come previsto dall'articolo 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Relativamente a questo articolo si faccia riferimento al Capitolato Speciale di Appalto art. 1.13 "Revisione prezzi", allegato al presente contratto che ne costituisce parte sostanziale ed integrante.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n.64 del 27/07/2022.

Sono allegati al presente contratto, come parte sostanziale ed integrante, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", in copia digitale di documenti analogici, i seguenti elaborati progettuali:

- "A": Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);
- "B": Elenco prezzi unitari.

Gli elaborati progettuali del progetto esecutivo sono considerati parte sostanziale ed integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati in quanto, le Parti dichiarano di averli sottoscritti digitalmente in segno di conoscenza ed accettazione e gli stessi vengono conservati dalla Stazione Appaltante presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.

La ditta appaltatrice sottoscrivendo i predetti documenti li giudica adeguati alla conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte dei sopralluoghi eseguiti.

Sono parte integrante del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto non abrogato;
- il piano di sicurezza e coordinamento;
- il piano operativo di sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze in premessa citate.

Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. negli articoli che sono in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice;
- Linee Guida del Ministero dell'Interno in materia di controlli antimafia del 23/06/2010, recepite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.123 del 28.12.2010;
- protocollo di legalità e sicurezza negli appalti della Prefettura di Macerata del 10/11/2011 e sottoscritto dal Comune di Belforte del Chienti;
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli Appalti;
- D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120;
- D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con L. 108 del 29 luglio 2021;
- Il D.L. n.17/2022 convertito con Legge n. 25/2022 con particolare riferimento all'art.29.

L'affidatario è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

ART. 6 - TERMINI PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI - PENALI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è fissato in giorni **364** (trecentosessantiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida attuative del Codice degli Appalti (Decreto n. 49 del 07/03/2018).

ART. 7 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità stabilite dall'art.107 del Codice, dal Decreto n. 49 del 07/03/2018 e dall'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e come previsto all'art. 2.14 del CSA, le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'eventuale penale complessiva non può comunque superare il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; qualora il ritardo determini un superamento di tale limite, il Responsabile del procedimento è tenuto a promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9 – PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n.108/2021 e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni contrattuali assunte. Il premio di cui al presente comma è calcolato con le modalità previste dal art. 2.14 del Capitolato Speciale di Appalto fino all'importo massimo disponibile come individuato nel quadro economico di progetto.

ART. 10 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore può svolgere i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro i termini previsti nel "Cronoprogramma delle lavorazioni" facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente nell'interesse dell'Ente.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'anticipazione, pari al 30% dell'importo contrattuale, è dovuta ai sensi del comma 18, dell'art. 35, del Codice, come modificato dall'art. 207 del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, e la stessa è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria prevista dal medesimo comma, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

I pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di stati d'avanzamento dei lavori di importo, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% (comma 5bis, dell'art. 30, del Codice), **pari a €. 50.000,00** (diconsi cinquantamila), previa verifica del D.U.R.C., come previsto dall'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti saranno effettuati tramite la tesoreria comunale presso Poste Italiane s.p.a. con sede a Roma (codice IBAN: IT_94_F_07601_03200_0010_4950_6755). L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate ai lavori in oggetto. L'appaltatore il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata. Ai sensi del comma 9bis, dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. L'Appaltatore ai sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del "conto corrente dedicato": _____ – Agenzia di _____, codice IBAN: _____.

Le persone autorizzate ad operare sul conto sono:

- signor _____, nato a _____ (____) il ___/___/___ e residente a _____ (____) in via _____ n.____ (codice fiscale _____) in qualità di _____ della ditta "Metalstrade S.r.l.";

come da dichiarazione agli atti di questo Ente.

L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora le transazioni finanziarie, derivanti dall'esecuzione contrattuale, vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a..

ART. 13 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

DETERMINAZIONE n.357 del 23-12-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun S.A.L., il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Per quanto concerne la rata di saldo il certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (comma 4, art. 102 del Codice).

Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 ed art. 184, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23/01/2013, per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica al momento della stipula del presente atto.

ART. 14 - RITARDO DEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori di cui alle disposizioni dell'art.5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell'art.1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla costituzione della stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti dall'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.

ART. 15 - SICUREZZA

Si dà atto che è stato depositato presso la Stazione Appaltante il P.O.S. (piano operativo di sicurezza) per quanto attiene all'Impresa nelle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 16 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto nel rispetto della normativa vigente. In particolare il sub-appalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazioni i disposti di cui all'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante previa presentazione di istanza corredata della documentazione prevista dall'art. 105 del Codice, ricordando che la quota subappaltabile non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto (comma 2, dell'art. 105, del Codice).

Il Responsabile dei lavori trasmetterà, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare relativa agli stessi all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al sub-appaltatore l'importo dei lavori eseguiti nei casi previsti dal comma 13, dell'art. 105 del Codice. L'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dal sub-appaltatore con la specifica del relativo importo con proposta di pagamento.

ART. 17 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra

il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Belforte del Chienti (MC) può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i prezzi si intendono definitivamente accettati. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del CODICE, non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 15%.

Non rientrano nella categoria delle varianti, le modifiche, i dettagli costruttivi disposti dalla Direzione Lavori in fase esecutiva. Tuttavia ciò sarà vero solo al verificarsi delle condizioni che le modifiche vengano impartite, anche con elaborati grafici di supporto, con anticipo adeguato in rapporto al cronoprogramma ed alla natura del lavoro da eseguire. Non trattandosi, in questo caso, di varianti, le stesse non potranno mai costituire oggetto di eccezioni o di riserve.

L'appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze nella gestione del cantiere.

ART. 18 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE

I lavori di cui al presente documento sono soggetti, entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori, all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.

L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante, il silenzio della Stazione Appaltante, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni, equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 19 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni della propria composizione societaria (proprietari, struttura organizzativa, organismi tecnici e amministrativi) rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell'art. 1, del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991.

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e al D.P.R. n. 207/2010, per gli articoli ancora in vigore, ed al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino collaudabili e conformi al progetto, richiedendo al D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dagli elaborati progettuali. In ogni caso l'Appaltatore non dovrà dare corso, ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile, all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
- b. la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti nel C.S.A.;
- c. le spese di allaccio, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni ed i consumi occorrenti per tutti gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori (acqua, energia elettrica, etc.). L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi ad altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza;
- d. le attrezzature ed il personale necessari per la realizzazione dei rilievi e misurazioni di controllo sia per le opere da eseguirsi che per quelle già eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;
- e. il rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dai soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Provincia, ENEL, ASSM, etc.), per l'esecuzione dei lavori e per la conduzione del cantiere;
- f. le spese inerenti e conseguenti l'approntamento della segnaletica provvisoria;

g. le spese per lo sgombero del cantiere entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo; quest'ultimo dovrà essere tolto a collaudo avvenuto.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra elencati è conglobato nei prezzi dei lavori a "misura", fisso ed invariabile, di cui all'art. 3 (corrispettivo) del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento vigenti.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il D.L. ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza e comunque l'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

ART. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del CODICE, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore, fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui è titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'ottavo comma, dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Si applica il comma 6, dell'art. 30 del CODICE.

ART. 21 - CONTENZIOSO

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata.

E' pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

ART. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al comma 1, dell'art. 108 del CODICE.

La Stazione Appaltante procede invece alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 108 del CODICE.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/1956 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di Belforte del Chienti (MC), di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto.

Il direttore dei lavori o il RUP quando accertano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la

contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso da parte del Comune, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al punto "2", della lettera "d", del comma 1, dell'art. 106 del Codice.

ART. 24 - RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo del contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.

ART. 25 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

La cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. 26 - INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione citata in premessa e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

ART. 27 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Si dà atto che lo schema del presente contratto è stato approvato, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento n. __ del __/__/____.

ART. 28 - ANTIMAFIA

Si dà atto che la ditta "Metalstrade S.r.l". risulta iscritta:

- all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori (white list sisma 2016), ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., con scadenza al __/__/____;
- all'Elenco degli esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di _____, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18/04/2013, con scadenza al __/__/____.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune o l'affidatario in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

ART. 29 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali le parti contraenti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 30 – DOMICILIO APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale nel Comune di _____ (___) in via _____ n. ____.

ART. 31 – DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'APPALTATORE

- Dichiarazione di cui al D.P.R. n. 62/2013:
L'Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR n. 62 del 16/04/2013 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
- Dichiarazione di cui al comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001:
Ai sensi e per gli effetti del comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. L'Appaltatore è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- Dichiarazione di assunzione oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto:
L'Appaltatore dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.
- Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:
Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al C.S.A. quale documento contrattuale.
L'Appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel C.S.A.; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare.
Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

ART. 32 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'affidatario dichiara:

- che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'affidatario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti del Comune di Belforte del Chienti;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune di Belforte del Chienti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'affidatario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con questo Ente per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ART. 33 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'affidatario nell'esecuzione delle opere è tenuto al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui D.M. 11/10/2017 e secondo quanto specificato negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 34 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ente Attuatore, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da regolamenti comunali in materia.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti contraenti che, interpellate prima di sottoscriverlo digitalmente in segno di accettazione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno altresì rinunciato alla lettura degli elaborati sopra richiamati per averne già preso cognizione.

Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi della lettera "s", del

DETERMINAZIONE n.357 del 23-12-2022 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munite di certificato qualificato in termine di validità da me verificate.

Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario comunale è apposta ai sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, munita di certificato qualificato in termine di validità.

Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi del comma 14, dell'art. 32 del Codice consta di n. ___ facciate scritte per intero e n. ___ righe della _____ facciata.

Ente Attuatore

l'impresa "Metalstrade S.r.l"

Paglalunga geom. Mauro

** documento firmato digitalmente*

Sig. _____

** documento firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Roberta Bisello

** documento firmato digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 d 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 3 (*corrispettivo*); art. 6 (*termini per inizio e ultimazione lavori*); art. 8 (*penali*); art. 9 (*premio di accelerazione*); art. 11 (*liquidazione corrispettivi*); art. 13 (*modalità di pagamento degli acconti e del saldo*); art. 16 (*disciplina sub-appalti*); art. 19 (*oneri a carico dell'Appaltatore*); art. 21 (*contenzioso*); art. 22 (*risoluzione e recesso del contratto*) e art. 31 (*dichiarazione finale di legge dell'Appaltatore*).

Ente Attuatore

l'impresa "Metalstrade S.r.l"

Paglalunga geom. Mauro

** documento firmato digitalmente*

Sig. _____

** documento firmato digitalmente*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Paglialunga Mauro

li, 23-12-2022

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paglialunga Mauro

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 6, comma 1, del "Regolamento comunale di contabilità", si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla determinazione stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciocchetti Giorgio

li, 23-12-2022

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 22-04-2024

li, 22-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Romagnoli Luca

E' copia conforme all'originale.

li, 22-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to Paglialunga Mauro

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
