



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE
AREA LL.PP.-PATRIMONIO**

REG. GEN. N. 51

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 30-03-2021

Oggetto: Lavori di miglioramento sismico e riparazione dei danni dell'immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 - affidamento lavori per la fornitura e montaggio infissi (finestre e persiane).

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto Paglialunga Mauro

RESPONSABILE DELL'AREA

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che, con Decreto Sindacale n. 02/2021 del 04/01/2021, il dipendente geom. Mauro Paglialunga, è stato nominato quale Responsabile del Servizio Patrimonio di questo Ente, con il conferimento delle funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica:

- n. 126 del 12/12/2017 con la quale l'incarico per la redazione del "progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di collaudo dei lavori di miglioramento e riparazione dei danni all'immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016" è stato aggiudicato, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composta dai seguenti tecnici: ing. Michele Angeletti (capogruppo), ing. Chiara Antolini, arch. Diego Pagano e ing. Alessandro Franca;
- n. 28 del 01/03/2018 con la quale l'incarico per la redazione della relazione geologica relativa al progetto delle "opere di miglioramento sismico e riparazione dei danni dell'immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016" è stato conferito al geologo Ivan Losego, con studio tecnico a Tolentino (MC) in via Della Pace n. 36 (partita I.V.A. 00844430439);
- n. 33 del 13/03/2018 con la quale l'incarico per le indagini dirette e indirette sulle strutture dell'immobile che ospita la Sede Municipale, danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016, sono state affidate alla ditta "GEO L'AQUILA s.r.l.", con sede a Fossa (AQ) in via Casella n. 14 (partita I.V.A. 01788610663);
- n. 36 del 28/03/2018 con la quale l'incarico per il collaudo statico delle "opere di miglioramento sismico e riparazione dei danni dell'immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016" è stato conferito all'ing. Giorgio Bellesi con studio tecnico a Macerata in via Resse n. 1 (partita I.V.A. 00943560433 – codice fiscale BLL GRG 56H04 H876Y)

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 2265 del 19/08/2019 con il quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di miglioramento sismico e riparazione dei danni dell'immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016";
- è stato concesso il contributo di €. 560.000,00, di cui €. 508.536,70 da far valere sul finanziamento pubblico ed €. 51.463,30 da far valere sul finanziamento privato, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 03/09/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato il progetto esecutivo dei "lavori di miglioramento sismico e riparazione dei danni dell'immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016" per un importo complessivo pari ad €. 560.000,00 di cui €. 438.458,90 per lavori ed €. 121.541,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il parere preventivo n. 0088992 rilasciato in data 07/11/2019 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – Unità Operativa Speciale con il quale è stato comunicato che non sono state rilevate criticità sulla documentazione per la procedura negoziata per l'appalto dei lavori in oggetto;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica:

- n. 330 del 13/11/2019 con la quale:
 - ✓ è stata indetta un'indagine di mercato per la manifestazione di interesse per il successivo invito degli Operatori Economici selezionati alla procedura negoziata dei lavori in oggetto, ai sensi della lettera "c-bis", del comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- ✓ si è stabilito di invitare alla successiva procedura negoziata n. 20 (venti) operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a venti; qualora il numero di operatori economici interessati all'affidamento dei lavori in oggetto sia inferiore a 20 (venti), non si procederà ad integrare detto elenco.
- n. 375 del 12/12/2019 con la quale:
 - ✓ è stato approvato il verbale del sorteggio pubblico del 09/12/2019 nel quale sono stati individuati i 20 (venti) operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori in oggetto;
 - ✓ si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi della lettera "c-bis", del comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando i 20 (venti) operatori economici, procedura espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 68 del 17/04/2019 del Dirigente della S.U.A. della Provincia di Macerata con la quale è stato disposto di aggiudicare i "lavori di miglioramento sismico e riparazione dei danni dell'immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016" alla ditta "POINT Costruzioni" s.r.l., con sede a Teramo in frazione Poggio San Vittorino n. 7 (partita I.V.A. 02043230677), per l'importo di €. 312.709,62;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica:

- n. 75 del 24/04/2020 con la quale si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in oggetto dalla ditta "POINT Costruzioni" s.r.l., con sede a Teramo in frazione Poggio San Vittorino n. 7:
- n. 271 del 24/09/2019 con la quale è stato approvato il 1° Stato Avanzamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione a tutto il 23/09/2019 e si è provveduto alla liquidazione delle spese tecniche relative alla progettazione esecutiva per un importo complessivo pari ad €. 20.035,97, C.I e I.V.A. comprese in misura di legge;
- n. 22 del 27 gennaio 2020 con la quale le *"operazioni di trasloco della porzione dell'edificio che ospita la sede comunale (Ufficio tecnico e Sala Consiliare) oggetto dei lavori di miglioramento sismico e riparazione dei danni a seguito della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016"* sono state affidate all'operatore economico "Coop. Traslochi Maceratese soc. coop.", con sede a Macerata in via Lattanzio Ventura n. 53 (partita I.V.A. 00171390438), per un importo complessivo di €. 1.952,00, di cui €. 1.600,00 per lavori ed €. 352,00 per l'I.V.A. nella misura del 22%;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in oggetto n. 1609 di Repertorio, registrato a Tolentino (MC) il 17-06-2020 al n. 999 Serie 1T, sottoscritto in data 29/05/2020 dal signor Filippo di Antonio, in qualità di legale rappresentante della ditta "POINT Costruzioni" s.r.l., con sede a Teramo in frazione Poggio San Vittorino n. 7 (partita I.V.A. 03043230677) per un importo netto pari ad €. 312.709,62, oltre l'I.V.A. nella misura del 10%;

RICHIAMATI i seguenti atti di liquidazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico:

- n. 82 del 26/06/2020: pagamento della fattura n. 26 del 10/06/2020 della ditta "POINT Costruzioni" dell'importo complessivo di €. 59.489,86, I.V.A. compresa al 10% (*anticipazione ai sensi del comma 18, dell'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*);
- n. 85 del 29/06/2020: pagamento della fattura n. 26 del 31/05/2020 della "Coop. Traslochi Macerate" dell'importo complessivo di €. 1.952,00, I.V.A. compresa al 22% (*pagamento spese trasloco*);
- n. 116 del 20/08/2020 con il quale è stata approvata la documentazione contabile relativa al 1° S.A.Lavori, eseguiti a tutto il 05/08/2020, e si è provveduto al pagamento della fattura della ditta

“POINT Costruzioni” n. 54 del 12/08/2020, dell’importo complessivo di €. 60.423,46, I.V.A. compresa al 10%;

- n. 167 del 18/11/2020 con il quale è stata approvata la documentazione contabile relativa al 2° S.A.Lavori, eseguiti a tutto il 30/10/2020, e si è provveduto al pagamento della fattura della ditta “POINT Costruzioni” n. 78 del 17/11/2020, dell’importo complessivo di €. 65.804,35, I.V.A. compresa al 10%;
- n. 173 del 01/12/2020 con il quale è stata approvata la documentazione contabile relativa al 5° S.A.S.D. a tutto il 20/11/2020, relativa al pagamento della quota delle spese tecniche per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo di €. 12.220,12;

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica:

- n. 185 del 17/08/2020 con la quale si è preso atto della presentazione del 1° S.A. Lavori *“di miglioramento sismico e riparazione dei danni dell’immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 – Porzione Privata”*, eseguiti a tutto il 05/08/2020 (protocollo 70976 DOMUS del 17/08/2020);
- n. 281 del 01/12/2020 con la quale si è preso atto della presentazione del 2° S.A. Lavori *“di miglioramento sismico e riparazione dei danni dell’immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 – Porzione Privata”*, eseguiti a tutto il 30/10/2020;
- n. 44 del 16/03/2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera dei lavori in oggetto contenuta nell’importo complessivo di €. 560.000,00 (*giusto Decreto n. 2265 del 19/08/2019 del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sima 2016*) di cui:
 - ✚ €. 390.119,18 par lavori;
 - ✚ €. 162.595,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 - ✚ €. 7.284,96 per economie;
- n. 46 del 20/03/2021 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta “Mancini Ilio” s.r.l. per i lavori di ripristino dell’impianto idrosanitario-termico nell’ambito dell’intervento di *“miglioramento sismico e riparazione dei danni dell’immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016”*;
- n. 47 del 20/03/2021 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta “Porzi Ezio” s.r.l. per i lavori di ripristino dell’impianto elettrico nell’ambito dell’intervento di *“miglioramento sismico e riparazione dei danni dell’immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016”*;

premesso quanto sopra e

CONSIDERATO che fra le somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico della variante approvata è prevista la spesa per la fornitura e posa in opera degli infissi (finestre e persiane) dell’edificio in oggetto per un importo di €. 36.754,70, oltre l’I.V.A. nella misura del 10%;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ art. 36, comma 2, lettera “a”, il quale recita che *“...per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”*;
- ✓ art. 32, comma 14, il quale recita che *“...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata...”*;

RICHIAMATE le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

ATTESO che il corrispettivo per i lavori oggetto della presente determinazione ammonta ad €. 36.754,70, al netto dell’I.V.A. in misura di legge, per cui gli stessi sono riconducibili nella previsione di cui all’art.36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, il Sottoscritto ha chiesto la migliore offerta alla ditta “Futurinfissi” s.n.c., con sede a San Severino Marche (MC) in via Di Contro n. 5 (partita I.V.A. 01477480436), in forza della richiesta della stessa assunta al protocollo di questo Ente n. 835 del 18/02/2021;

PRESO ATTO che la ditta “Futurinfissi” s.n.c. in data 30 marzo 2021 ha presentato la propria offerta, assunta al protocollo n. 1490, quantificata nella percentuale dello 0,5% sull’importo di €. 36.754,70 per la fornitura e posa in opera degli infissi (finestre e persiane) nell’immobile che ospita la Sede Municipale;

RISCONTRATA la congruità dell’offerta formalizzata dalla ditta “Futurinfissi” anche in considerazione del ribasso del 25% applicato dal progettista sui prezzi unitari per la fornitura e posa in opera degli infissi in parola, desunti quest’ultimi dal prezzario regionale del cratere vigente;

RITENUTO pertanto fondato di fatto e diritto, nell’esercizio delle facoltà di procedere ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016 e delle indicazioni dell’A.V.C.P., conveniente per l’Ente avvalersi della suddetta Impresa, operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relativa all’intervento in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016:

- a) economicità: garantito dalla circostanza che il prezzo offerto dall’affidatario è inferiore alla media dei costi rilevati sul mercato per la prestazione in oggetto;
- b) principio dell’efficacia: viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno della completa agibilità dell’immobile che ospita la Sede Municipale e l’appartamento della signora Rascioni;
- c) principio della tempestività: viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire il bene;
- d) principio di non discriminazione: viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal D.Lgs. 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

RITENUTO pertanto fondato di fatto e diritto, nell’esercizio delle facoltà di procedere ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016 e delle indicazioni dell’A.V.C.P., conveniente per l’Ente avvalersi della suddetta Impresa, operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative ai lavori in oggetto;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 14, articolo 32, D.Lgs. n. 50/2016, *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, ...omissis...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata...”*

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e gli articoli del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 che restano in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINAZIONE n.51 del 30-03-2021 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

DATO ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (smartCIG) Z9931102D1, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto geom. Mauro Paglialunga;

ATTESTATO che il Responsabile Unico del procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. n.62/2013;

RICHIAMATI:

- ⇒ il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2011;
- ⇒ la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- ⇒ il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107 (*funzioni e responsabilità dei dirigenti*), 183 (*impegno di spesa*), 191 (*regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*) e 192 (*determinazioni a contrattare e relative procedure*);

ATTESA la natura gestionale del presente atto e riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di DARE ATTO che, per quanto espresso in premessa, la fornitura e posa in opera degli infissi (finestre e persiane), previsti all'interno dei lavori di miglioramento sismico e riparazione dei danni dell'immobile che ospita la Sede Municipale danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016, a seguito di formale preliminare indagine di mercato, sarà affidata alla ditta "Futurinfissi" s.n.c., con sede a San Severino Marche (MC) in via Di Contro n. 5 (partita I.V.A. 01477480436), ditta specializzata nel settore dei lavori in oggetto, la quale si impegna ad applicare un ribasso dello 0,5% sull'importo dei lavori a base d'asta (importo già ribassato del 25% in fase di progettazione);
- 3) Di DARE ATTO che, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta dello 0,5%, l'importo dei lavori in oggetto è pari ad €. 36.570,93 oltre l'I.V.A. nella misura del 10%, per un importo complessivo di €. 40.228,02.
- 4) Di DARE ATTO che, ai sensi del comma 11, dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia definitiva non è stata richiesta in quanto:
 - comprovata solidità da parte dell'operatore economico affidatario dei lavori;
 - esiguità dell'importo dei lavori affidati.

5) Di DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (smartCIG) Z9931102D1;

6) Di DARE ATTO che è stato preventivamente accertato che il pagamento derivante dall'assunzione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009;

7) Di DARE ATTO infine che la presente determinazione:

- ⇒ si intende subordinata agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- ⇒ non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante;
- ⇒ dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

8) Di COMUNICARE che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il sottoscritto geom. Mauro Paglialunga, Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente;

9) Di ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento il R.U.P. non ha conflitti di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001*";

10) Di PROVVEDERE a comunicare all'operatore economico destinatario del presente provvedimento l'avvenuta assunzione dell'impegno e copertura finanziaria ex art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

11) Di DEMANDARE a successivo atto il provvedimento di liquidazione, che verrà adottato previa acquisizione:

- a) di fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) della comunicazione ex articolo 3 della legge 13 agosto 2010, inerente agli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti derivanti dalla commessa contraddistinta dal CIG sopra indicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- c) del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'operatore economico nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

12) Di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:

- a) nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
- b) all'*Albo Pretorio telematico*, in conformità agli articoli 10 e 124 del D.Lgs. 267/2000, per la durata di 15 giorni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Paglialunga Mauro

li, 30-03-2021

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paglialunga Mauro

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 11-05-2021

li, 11-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

E' copia conforme all'originale.

li, 11-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to Paglialunga Mauro

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.