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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

0.00RIPORTANO :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

CampanileSottocapitolo :

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB,
HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera
in conformità alle norme vigenti. Sono compresi:
gli eventuali connettori, le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. Il peso è quello effettivo a
lavorazione compiuta. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita: in acciaio S235
J0W - Classe di esecuzione EXC3

(M)

1
A06013.B

0.00Traliccio campanile

1,944.9935.90010.5205.150

5 cerchiature orizzontali campanile con angolari
150x150x16 (+15% per piastre e bulloneria)
perimetro L=2.43+2.83+2.43+2.83=10.52m (35.90
kg/mc)

1,430.2635.9009.6004.150
4 angolari verticali 150x150x16 (+15% per piastre
e bulloneria) L=3+2.80+2.80=9.60m (35.90
kg/mc)

472.7815.07027.2801.150

8 coppie controventi piatti 120x16 (+15% per
piastre e bulloneria)
L=2*3.34+2*3.64+2*3.21+2*3.45=27.28 (15.07
kg/mc)

9,312.232.423,848.03Sommano kg :

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 500 °C previo
decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre
per il lavoro finito. per immersione di strutture
pesanti maggiori di 80 kg

(M)

2
A06042.A

0.00Traliccio campanile

1,430.2635.9009.6004.150
4 angolari verticali 150x150x16 (+15% per piastre
e bulloneria) L=3+2.80+2.80=9.60m (35.90
kg/mc)

1,944.9935.90010.5205.150

5 cerchiature orizzontali campanile con angolari
150x150x16 (+15% per piastre e bulloneria)
perimetro L=2.43+2.83+2.43+2.83=10.52m (35.90
kg/mc)

472.7815.07027.2801.150

8 coppie controventi piatti 120x16 (+15% per
piastre e bulloneria)
L=2*3.34+2*3.64+2*3.21+2*3.45=27.28 (15.07
kg/mc)

1,346.810.353,848.03Sommano kg :

Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di
qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o
piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a
misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine,
sono compresi, inoltre, gli oneri per la
realizzazione degli attraversamenti delle murature,
le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle
piastre con idonea malta e tutto quanto altro per
dare il lavoro finito

(M)

3
A05034

0.00Traliccio campanile

10,659.04A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

10,659.04RIPORTANO :

33.284.1601.0008.000
8 spezzoni (2 ortogonali per ogni spigolo) L=1m di
catena saldati al traliccio del campanile FI26 quota
13.30m

33.284.1601.0008.000
8 spezzoni (2 ortogonali per ogni spigolo) L=1m
di catena saldati al traliccio del campanile FI26
quota 17.30m

251.207,850.0000.00216.00016 paletti per catene 40x40 mm L=100 cm (7850
kg/mc)

2,230.687.02317.76Sommano kg :

Perforazione fino al diametro di 36 mm e
lunghezza fino a 1,20 m con martello a
rotopercussione a secco, per consolidamenti: per
diametri fino a 26 mm in muratura in pietrame

(M)

4
A05023.E

0.00Traliccio campanile

6,912.0038.40045.0004.000
FI20 L=45cm passo 50cm (2 al metro per 2 lati)
sui angolari verticali per Lcomplessiva
=4x9.60=38.4m,

4,734.0052.60045.0002.000
FI20 L=45cm passo 50cm (2 al metro) sui
controventi piatti per
Lcomplessiva=5x10.52=52.6m

2,455.2027.28045.0002.000
FI20 L=45 passo 50 cm (2 al metro) sulle
cerchiature orizzontali per Lcomplessiva=27.28m
(sulla muratura)

10,434.890.7414,101.20Sommano cm :

Perforazione fino al diametro di 36 mm e
lunghezza fino a 1,20 m con martello a
rotopercussione a secco, per consolidamenti: per
diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se
armato

(M)

5
A05023.G

0.00Traliccio campanile

545.6027.28010.0002.000
FI20 L=10 passo 50 cm (2 al metro) sulle
cerchiature orizzontali per Lcomplessiva=27.28m
(sulla soletta)

441.940.81545.60Sommano cm :

Iniezioni in perfori armati e non, di miscela
composta da calce idraulica, acqua (in ragione di
33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere
superlubrificante antiritiro a base di caolino e
alluminati dosato in ragione del 15% del peso della
calce. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il
volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla
miscelazione della boiacca; il pompaggio a
pressione controllata a mezzo di gruppo
miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico;
il controllo dell'assorbimento della muratura alla
pressione esercitata; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e
la loro successiva asportazione ad intervento
ultimato. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito: per perfori fino a mm 35

(M)

6
A05048.A

0.00Traliccio campanile

69.120.45038.4004.000
FI20 L=45cm passo 50cm (2 al metro per 2 lati)
sui angolari verticali per Lcomplessiva
=4x9.60=38.4m

23,766.55A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

23,766.55RIPORTANO :

47.340.45052.6002.000
FI20 L=45cm passo 50cm (2 al metro) sui
controventi piatti per
Lcomplessiva=5x10.52=52.6m

5.460.10027.2802.000
FI20 L=10 passo 50 cm (2 al metro) sulle
cerchiature orizzontali per Lcomplessiva=27.28m
(sulla soletta)

24.550.45027.2802.000
FI20 L=45 passo 50 cm (2 al metro) sulle
cerchiature orizzontali per Lcomplessiva=27.28m
(sulla muratura)

3,381.9923.09146.47Sommano m :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

ricostruzione della muratura in pietrame: Muratura
eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di
murature mediante sostituzione parziale del
materiale, comprendente demolizione in breccia
nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di
cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con
elementi murari allettati con malta abbastanza
fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte secondo le seguenti tipologie di
murature: ricostruzione della muratura in pietrame:
pietrame calcareo

(M)

7
A05007.A

0.00- Corpo 1

0.00--piano terra

7.443.5000.8502.500ingresso (ampiezza media 0.95+1.55=2.5m,
s=0.85m, h=3.50m)

0.00-- piano primo

7.253.5001.0002.070scale (ampiezza media 0.83+0.94+0.3=2.07m, s
=1.0m, h=3.50m)

6.443.6000.6002.980
archivio corrente (ampiezza
media0.57+0.58+0.68+0.64+0.51=2.98m,
s=0.60m, h=3.60m)

2.943.5000.6001.400ripostiglio (ampiezza media 0.8+0.6=1.4 m,
s=0.6m, h=3.50m)

2.383.5000.8500.800archivio corrente (ampiezza media 0.80m,
s=0.85m, h=3.50m)

0.00--piano secondo

5.013.1500.6002.650
stanza del sindaco (ampiezza media
0.95+1.70=2.65m, s=0.60m, h=3.15m)

3.123.5000.5001.780ufficio tributi (ampiezza media
0.77+0.60+0.41=1.78m, s=0.50m, h=3.50m)

3.343.5000.5001.910ripostiglio (ampiezza media 1.23+0.68=1.91m,
s=0.50m, h=3.50m)

0.793.1500.5000.500ingresso area tecnica (ampiezza media 0.50m,
s=0.50m, h=3.15m)

0.00- Corpo 2

0.00--piano terra

5.923.6000.9501.730spigolo vicolo dell'arco (ampiezza media 1.73m,
s=0.95m, h=3.60m)

1.323.1500.5000.840
locale dispensa (ampiezza media 0.84m, s=0.50m,
h=3.15m)

0.00--piano primo

22.743.5000.9506.840sala consiliare (ampiezza media
1,15+1,05+1,64+3= 6.84, s=0.95m, h=3.50m)

27,148.54A RIPORTARE :

Pagina 3



MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

27,148.54RIPORTANO :

0.00--piano secondo

3.233.1500.5002.050
ufficio tecnico 1 (ampiezza media
1.02+1.03=2.05m, s=0.50m, h=3.15m)

11.013.1500.5006.990
ufficio tecnico 2 (ampiezza media
1.34+1+1.35+3+1.65=6.99m, s=0.50m, h=3.15m)

4.803.1500.5003.050
corridoio (ampiezza media 2.05+1=3.05m,
s=0.50m, h=3.15m)

1.423.1500.5000.900sala attesa (ampiezza media 0.9m, s=0.50m,
h=3.15m)

1.813.1500.5001.150archivio LLPP (ampiezza media 1.15m, s=0.50m,
h=3.15m)

58,887.50647.4090.96Sommano m³ :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

ricostruzione della muratura in pietrame: Muratura
eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di
murature mediante sostituzione parziale del
materiale, comprendente demolizione in breccia
nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di
cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con
elementi murari allettati con malta abbastanza
fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte secondo le seguenti tipologie di
murature: ricostruzione della muratura in pietrame:
pietrame calcareo

(M)

8
A05007.A

0.00- Corpo 2

0.00--piano primo

1.753.6000.5000.970
soggiorno appartamento privato (ampiezza media
0.97m, s murario s=0.5m, h=3.60m)

1,132.95647.401.75Sommano m³ :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici

(M)

9
A01036

0.00- Corpo 1

0.00--piano terra

58.823.55016.570sede pro-loco (perimetro*altezza)

56.583.20017.680ufficio polizia municipale (perimetro*altezza)

21.003.5006.000ingresso (perimetro*altezza)

70.703.50020.200retro (perimetro*altezza)

0.00--piano primo

43.563.60012.100ufficio ragioneria (perimetro*altezza)

37.803.60010.500archivio corrente (perimetro*altezza)

52.923.60014.700ufficio anagrafe (perimetro*altezza)

38.523.60010.700corridoio ufficio anagrafe-ufficio ragioneria
(perimetro*altezza)

87,168.99A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

87,168.99RIPORTANO :

71.933.50020.550scale (perimetro*altezza)

54.603.50015.600archivio corrente (perimetro*altezza)

29.053.5008.300ripostiglio (perimetro*altezza)

80.143.15025.440zona ingresso sala consiliare (perimetro*altezza)

0.00--piano secondo

54.023.15017.150ufficio del sindaco (perimetro*altezza)

17.013.1505.400ufficio del segretario (perimetro*altezza)

42.843.15013.600ufficio (perimetro*altezza)

20.003.1506.350corridoio (perimetro*altezza)

70.003.50020.000corpo scala (perimetro*altezza)

54.253.50015.500ufficio tributi (perimetro*altezza)

29.053.5008.300ripostiglio (perimetro*altezza)

67.733.15021.500zona ingresso ufficio tecnico (perimetro*altezza)

0.00- Corpo 2

0.00--piano terra

56.003.50016.000ingresso (perimetro *altezza)

0.00--piano primo (perimetro*altezza)

112.003.50032.000sala consiliare (perimetro*altezza)

52.503.50015.000corpo scala (perimetro*altezza)

0.00--piano secondo

36.863.15011.700ufficio tecnico 1 (perimetro*altezza)

42.533.15013.500ufficio tecnico 2 (perimetro*altezza)

25.203.1508.000corridoio (perimetro*altezza)

64.893.15020.600ufficio tecnico 3 (perimetro*altezza)

43.163.15013.700archivio urbanistica (perimetro*altezza)

37.803.15012.000archivio LLP (perimetro*altezza)

36.863.15011.700archivio (perimetro*altezza)

52.613.15016.700corridoio+bagno (perimetro*altezza)

52.503.50015.000corpo scala (perimetro+altezza)

50.403.15016.000sala attesa (perimetro*altezza)

0.00--sottotetto

37.501.50025.000locali intonacati (perimetro*altezza)

24,200.8614.481,671.33Sommano m² :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici

(M)

10
A01036

0.00- Corpo 2

77.403.60021.500soggiorno (perimetro*altezza)

34.653.30010.500camera 1 (perimetro*altezza)

42.903.30013.000camera 2 (perimetro*altezza)

37.953.30011.500camera 3 (perimetro*altezza)

111,369.85A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

111,369.85RIPORTANO :

33.003.30010.000bagno e antibagno (perimetro*altezza)

31.683.3009.600disimpegno (perimetro*altezza)

56.523.60015.700cucina (perimetro*altezza)

4,548.1714.48314.10Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Riparazione di lesione su paramento murario
mediante iniezione di geomalta compatta ad
altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida,
ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce
naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale,
intervallo granulometrico 0-100 µm,
GreenBuilding Rating® Bio 5 - tipo GeoCalce®
Fluido di Kerakoll S.p.A. - caratteristiche tecniche
certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti
interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe
B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo
CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC
con conformità EC 1 – R Plus GEV-Emicode,
emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, è provvista di
marcatura CE, è conforme ai requisiti della norma
EN 998/2-G M15, reazione al fuoco classe A1,
resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2,
modulo elastico 9,5 GPa, resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio ≥ 3,5 MPa. Le iniezioni
saranno eseguite procedendo dal basso verso l’alto,
tramite l’utilizzo di un serbatoio a pressione d’aria
o manualmente a caduta. Si chiuderanno, quando
saturi, i fori e si proseguirà il consolidamento
rispettando il previsto piano di lavoro. Si
sigilleranno le sedi degli ugelli o degli iniettori con
la geomalta ad altissima igroscopicità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale
NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia
silicea e calcare dolomitico in curva
granulometrica 0 – 2,5 o in alternativa 0 – 1,4 mm,
GreenBuilding Rating® Bio 5 - tipo GeoCalce® o
GeoCalce® Fino di Kerakoll S.p.A.) -
caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel
ridurre gli inquinanti interni, non permette lo
sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe
F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a
bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1
– R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250
g/kg, contenuto di minerali riciclati ≥ 30%. La
geomalta naturale è provvista di marcatura CE, è
conforme ai requisiti della norma EN 998-2 – G/
M15, EN 998-1 – GP/ CS IV e EN 1504-3 – R1
PCC, reazione al fuoco classe A1, resistenza a
compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2, coefficiente di
resistenza al vapore acqueo (µ) ≥ 16, modulo
elastico statico 9 GPa, adesione al supporto a 28 gg
> 1,0 N/mm2 .L’intervento si svolgerà nelle
seguenti fasi:a) realizzazione fori e installazione
ugelli o Iniettore&Connettore GeoSteel;b)
iniezione della geomalta iperfluida procedendo dal
basso verso l’alto, tramite l’utilizzo di un serbatoio
a pressione d’aria o manualmente a caduta. Si
chiuderanno, quando saturi, i fori e si proseguirà il
consolidamento rispettando il previsto piano di
lavoro;c) dopo l’indurimento della malta iperfluida
si asporteranno gli ugelli e si sigilleranno le sedi
con la geomalta sopra prescritta.È compreso il
carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta; la perforazione delle pareti.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

(M)

11
Z01

115,918.02A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

115,918.02RIPORTANO :

lavoro finito. Sono escluse l’eventuale
spicconatura degli intonaci, l’eventuale bonifica di
zone degradate e stilatura dei giunti, eventuali
indagini pre e post intervento, tutti i sussidi
necessari per l’esecuzione dei lavori. Il prezzo è a
metro quadrato di superficie, si considera una
muratura di spessore 50 cm, 5 iniezioni a metro
quadro, è un volume di malta iperfluida iniettata
per foro di circa 8 dm3.

0.00
per ogni lesione si considera una larghezza a
cavallo della stessa pari a 1.5m, se più estesa 2m

0.00-Corpo 1

0.00--piano primo

5.403.6001.5001.000ufficio ragioneria

16.203.6001.5003.000archivio corrente (nr. 3 lesioni)

5.403.6001.5001.000ufficio anagrafe (largh media a cavallo lesione
1.5m)

18.903.1501.5004.000zona ingresso sala consiliare (nr. 4 lesioni)

0.00--piano secondo

14.183.1501.5003.000ufficio (nr. 3 lesioni)

4.733.1501.5001.000zona ingresso uffici tecnici

0.00-Corpo 2

0.00--piano primo

7.003.5002.0001.000sala consiliare

0.00--piano secondo

12.603.1502.0002.000ufficio tecnico 1 (nr.2 lesioni)

6.303.1502.0001.000corridoio ufficio tecnico

12.603.1502.0002.000ufficio tecnico 2 (nr.2 lesioni)

4.733.1501.5001.000archivio

4.733.1501.5001.000sala attesa

3,383.1030.00112.77Sommano mq :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Riparazione di lesione su paramento murario
mediante iniezione di geomalta compatta ad
altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida,
ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce
naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale,
intervallo granulometrico 0-100 µm,
GreenBuilding Rating® Bio 5 - tipo GeoCalce®
Fluido di Kerakoll S.p.A. - caratteristiche tecniche
certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti
interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe
B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo
CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC
con conformità EC 1 – R Plus GEV-Emicode,
emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, è provvista di
marcatura CE, è conforme ai requisiti della norma
EN 998/2-G M15, reazione al fuoco classe A1,
resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2,
modulo elastico 9,5 GPa, resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio ≥ 3,5 MPa. Le iniezioni
saranno eseguite procedendo dal basso verso l’alto,
tramite l’utilizzo di un serbatoio a pressione d’aria
o manualmente a caduta. Si chiuderanno, quando

(M)

12
Z01

119,301.12A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

119,301.12RIPORTANO :

saturi, i fori e si proseguirà il consolidamento
rispettando il previsto piano di lavoro. Si
sigilleranno le sedi degli ugelli o degli iniettori con
la geomalta ad altissima igroscopicità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale
NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia
silicea e calcare dolomitico in curva
granulometrica 0 – 2,5 o in alternativa 0 – 1,4 mm,
GreenBuilding Rating® Bio 5 - tipo GeoCalce® o
GeoCalce® Fino di Kerakoll S.p.A.) -
caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel
ridurre gli inquinanti interni, non permette lo
sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe
F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a
bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1
– R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250
g/kg, contenuto di minerali riciclati ≥ 30%. La
geomalta naturale è provvista di marcatura CE, è
conforme ai requisiti della norma EN 998-2 – G/
M15, EN 998-1 – GP/ CS IV e EN 1504-3 – R1
PCC, reazione al fuoco classe A1, resistenza a
compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2, coefficiente di
resistenza al vapore acqueo (µ) ≥ 16, modulo
elastico statico 9 GPa, adesione al supporto a 28 gg
> 1,0 N/mm2 .L’intervento si svolgerà nelle
seguenti fasi:a) realizzazione fori e installazione
ugelli o Iniettore&Connettore GeoSteel;b)
iniezione della geomalta iperfluida procedendo dal
basso verso l’alto, tramite l’utilizzo di un serbatoio
a pressione d’aria o manualmente a caduta. Si
chiuderanno, quando saturi, i fori e si proseguirà il
consolidamento rispettando il previsto piano di
lavoro;c) dopo l’indurimento della malta iperfluida
si asporteranno gli ugelli e si sigilleranno le sedi
con la geomalta sopra prescritta.È compreso il
carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta; la perforazione delle pareti.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse l’eventuale
spicconatura degli intonaci, l’eventuale bonifica di
zone degradate e stilatura dei giunti, eventuali
indagini pre e post intervento, tutti i sussidi
necessari per l’esecuzione dei lavori. Il prezzo è a
metro quadrato di superficie, si considera una
muratura di spessore 50 cm, 5 iniezioni a metro
quadro, è un volume di malta iperfluida iniettata
per foro di circa 8 dm3.

0.00
per ogni lesione si considera una larghezza a
cavallo della stessa pari a 1.5m

0.00- Corpo 2 Appartamento privato

4.953.3001.5001.000camera 1

9.903.3001.5002.000camera 2 (nr. 2 lesioni)

445.5030.0014.85Sommano mq :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento
puntuale con diatoni artificiali realizzati con
tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza,
formato da 71 micro-trefoli di acciaio prodotti
secondo norma ISO 16120-1/4 201 fissati su una
microrete in fibra di vetro, ricavato da una
larghezza di 15 cm di tessuto – tipo GEOSTEEL

(M)

13
Z02

119,746.62A RIPORTARE :
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G2000 di Kerakoll S.p.A. – caratteristiche tecniche
certificate: resistenza a trazione > 3000 MPa;
modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a
rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5
fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72, con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione
conforme alla norma ISO 17832 2009; carico di
rottura del connettore 106 kN.L’intervento si
svolge nelle seguenti fasi:a) eventuale trattamento
di ripristino delle superfici ammalorate;b)
realizzazione del foro d’ingresso, avente
dimensione (diametro e profondità) idonea alla
natura del successivo connettore, e successiva
rimozione della malta nell’area adiacente al foro
realizzato;c) confezionamento del connettore
metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e
arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio
galvanizzato, con bloccaggio dello stesso mediante
fascetta plastica;d) inserimento del connettore
all’interno del foro (numero, profondità di
ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato);e)
inserire l’Inniettore&Connettore GeoSteel in
polipropilene e fibra di vetro nel diatono in fibra
d’acciaio in modo da piegare di 90° la parte
terminale del fiocco;f) consolidamento della
muratura e collaborazione del connettore mediante
iniezione a bassa pressione di geomalta compatta
ad altissima igroscopicità e traspirabilità,
iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di
pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante®
minerale, intervallo granulometrico 0-100 µm,
GreenBuilding Rating® Bio 5, ad alta efficacia nel
ridurre gli inquinanti interni, che non permette lo
sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe
F+) – misurazione con metodo CSTB – certificato
a bassissime emissioni di VOC con conformità EC
1 – R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250
g/kg; totale resistenza ai sali; provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 998/2-G M15 – tipo
GEOCALCE® FLUIDO di Kerakoll S.p.A. –
caratteristiche tecniche certificate: reazione al
fuoco classe A1, resistenza a compressione a 28 gg
≥ 15 N/mmq, modulo elastico statico 9,5 GPa,
resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio ≥
3,5 MPa; fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con
celatura dell’intero connettore, e contestuale
stilatura dei giunti mediante geomalta ad altissima
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante®
minerale, inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico in curva granulometrica 0 – 1,4 mm,
GreenBuilding Rating® Bio 5, ad alta efficacia nel
ridurre gli inquinanti interni, non permette lo
sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe
F+) – misurazione con metodo CSTB – certificato
a bassissime emissioni di VOC con conformità EC
1 – R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250
g/kg, contenuto di minerali riciclati ≥ 30%;
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 998-2 – G/
M15, EN 998-1 – GP/ CS IV e dalla EN 1504-3 –
R1 PCC – tipo GEOCALCE® FINO di Kerakoll
S.p.A. – caratteristiche tecniche certificate:
reazione al fuoco classe A1, resistenza a
compressione a 28 gg ≥ 15 N/mmq, coefficiente di
resistenza al vapore acqueo (µ) ≥ 16, modulo
elastico statico 9 GPa, adesione al supporto a 28 gg
> 1,0 N/mmq.Il prezzo è ad unità di connettore
effettivamente posto in opera, con raggio di

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

119,746.62RIPORTANO :

119,746.62A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

119,746.62RIPORTANO :

sfiocchettatura di cm 10 per parte e lunghezza pari
allo spessore del muro da consolidare. È compresa
la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Poiché il diatono è passante, per ogni
connettore vanno conteggiatoi n°2
Iniettore&Connettore GeoSteel. L’incidenza della
malta da iniezione è calcolata per il solo
riempimento del foro del diatono. Sono esclusi:
l’eventuale bonifica delle zone degradate e
ripristino del substrato; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i
sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.

0.001 connettore al mq, considerando passo 100cm

0.00- Corpo 1

0.00--piano terra

58.823.55016.570sede pro-loco (perimetro*altezza)

56.583.20017.680ufficio polizia municipale (perimetro*altezza)

63.353.50018.100ingresso (perimetro*altezza)

70.703.50020.200retro (perimetro*altezza)

0.00--piano primo

43.563.60012.100ufficio ragioneria (perimetro*altezza)

37.803.60010.500archivio corrente (perimetro*altezza)

52.923.60014.700ufficio anagrafe (perimetro*altezza)

38.523.60010.700corridoio ufficio anagrafe-ufficio ragioneria
(perimetro*altezza)

71.933.50020.550scale (perimetro*altezza)

54.603.50015.600archivio corrente (perimetro*altezza)

29.053.5008.300ripostiglio (perimetro*altezza)

80.143.15025.440zona ingresso sala consiliare (perimetro*altezza)

0.00--piano secondo

54.023.15017.150ufficio del sindaco (perimetro*altezza)

17.013.1505.400ufficio del segretario (perimetro*altezza)

42.843.15013.600ufficio (perimetro*altezza)

20.003.1506.350corridoio (perimetro*altezza)

70.003.50020.000corpo scala (perimetro*altezza)

54.253.50015.500ufficio tributi (perimetro*altezza)

29.053.5008.300ripostiglio (perimetro*altezza)

67.733.15021.500zona ingresso ufficio tecnico (perimetro*altezza)

0.00- Corpo 2

0.00--piano primo (perimetro*altezza)

112.003.50032.000sala consiliare (perimetro*altezza)

52.503.50015.000corpo scala (perimetro*altezza)

0.00--piano secondo

36.863.15011.700ufficio tecnico 1 (perimetro*altezza)

42.533.15013.500ufficio tecnico 2 (perimetro*altezza)

25.203.1508.000corridoio (perimetro*altezza)

64.893.15020.600ufficio tecnico 3 (perimetro*altezza)

43.163.15013.700archivio urbanistica (perimetro*altezza)

119,746.62A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

119,746.62RIPORTANO :

37.803.15012.000archivio LLP (perimetro*altezza)

36.863.15011.700archivio (perimetro*altezza)

52.613.15016.700corridoio+bagno (perimetro*altezza)

50.403.15016.000sala attesa (perimetro*altezza)

0.00--sottotetto

142.501.50095.000locali (perimetro*altezza)

47,850.8427.981,710.18Sommano cad :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento
puntuale con diatoni artificiali realizzati con
tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza,
formato da 71 micro-trefoli di acciaio prodotti
secondo norma ISO 16120-1/4 201 fissati su una
microrete in fibra di vetro, ricavato da una
larghezza di 15 cm di tessuto – tipo GEOSTEEL
G2000 di Kerakoll S.p.A. – caratteristiche tecniche
certificate: resistenza a trazione > 3000 MPa;
modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a
rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5
fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72, con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione
conforme alla norma ISO 17832 2009; carico di
rottura del connettore 106 kN.L’intervento si
svolge nelle seguenti fasi:a) eventuale trattamento
di ripristino delle superfici ammalorate;b)
realizzazione del foro d’ingresso, avente
dimensione (diametro e profondità) idonea alla
natura del successivo connettore, e successiva
rimozione della malta nell’area adiacente al foro
realizzato;c) confezionamento del connettore
metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e
arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio
galvanizzato, con bloccaggio dello stesso mediante
fascetta plastica;d) inserimento del connettore
all’interno del foro (numero, profondità di
ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato);e)
inserire l’Inniettore&Connettore GeoSteel in
polipropilene e fibra di vetro nel diatono in fibra
d’acciaio in modo da piegare di 90° la parte
terminale del fiocco;f) consolidamento della
muratura e collaborazione del connettore mediante
iniezione a bassa pressione di geomalta compatta
ad altissima igroscopicità e traspirabilità,
iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di
pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante®
minerale, intervallo granulometrico 0-100 µm,
GreenBuilding Rating® Bio 5, ad alta efficacia nel
ridurre gli inquinanti interni, che non permette lo
sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe
F+) – misurazione con metodo CSTB – certificato
a bassissime emissioni di VOC con conformità EC
1 – R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250
g/kg; totale resistenza ai sali; provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 998/2-G M15 – tipo
GEOCALCE® FLUIDO di Kerakoll S.p.A. –
caratteristiche tecniche certificate: reazione al
fuoco classe A1, resistenza a compressione a 28 gg
≥ 15 N/mmq, modulo elastico statico 9,5 GPa,
resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio ≥
3,5 MPa; fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con
celatura dell’intero connettore, e contestuale

(M)

14
Z02

167,597.46A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

167,597.46RIPORTANO :

stilatura dei giunti mediante geomalta ad altissima
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante®
minerale, inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico in curva granulometrica 0 – 1,4 mm,
GreenBuilding Rating® Bio 5, ad alta efficacia nel
ridurre gli inquinanti interni, non permette lo
sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe
F+) – misurazione con metodo CSTB – certificato
a bassissime emissioni di VOC con conformità EC
1 – R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250
g/kg, contenuto di minerali riciclati ≥ 30%;
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 998-2 – G/
M15, EN 998-1 – GP/ CS IV e dalla EN 1504-3 –
R1 PCC – tipo GEOCALCE® FINO di Kerakoll
S.p.A. – caratteristiche tecniche certificate:
reazione al fuoco classe A1, resistenza a
compressione a 28 gg ≥ 15 N/mmq, coefficiente di
resistenza al vapore acqueo (µ) ≥ 16, modulo
elastico statico 9 GPa, adesione al supporto a 28 gg
> 1,0 N/mmq.Il prezzo è ad unità di connettore
effettivamente posto in opera, con raggio di
sfiocchettatura di cm 10 per parte e lunghezza pari
allo spessore del muro da consolidare. È compresa
la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Poiché il diatono è passante, per ogni
connettore vanno conteggiatoi n°2
Iniettore&Connettore GeoSteel. L’incidenza della
malta da iniezione è calcolata per il solo
riempimento del foro del diatono. Sono esclusi:
l’eventuale bonifica delle zone degradate e
ripristino del substrato; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i
sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.

0.001 connettore al mq, considerando passo 100cm

0.00- Corpo 2

77.403.60021.500soggiorno (perimetro*altezza)

34.653.30010.500camera 1 (perimetro*altezza)

42.903.30013.000camera 2 (perimetro*altezza)

37.953.30011.500camera 3 (perimetro*altezza)

33.003.30010.000bagno e antibagno (perimetro*altezza)

31.683.3009.600disimpegno (perimetro*altezza)

56.523.60015.700cucina (perimetro*altezza)

8,788.5227.98314.10Sommano cad :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Murature Rabboccatura e stilatura dei giunti.
Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di
diamante) delle murature di pietrame, con malta
cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la
profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

(M)

15
03.02.008

0.00- Corpo 1

0.00--piano terra

176,385.98A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

176,385.98RIPORTANO :

58.823.55016.570sede pro-loco (perimetro*altezza)

56.583.20017.680ufficio polizia municipale (perimetro*altezza)

63.353.50018.100ingresso (perimetro*altezza)

70.703.50020.200retro (perimetro*altezza)

0.00--piano primo

43.563.60012.100ufficio ragioneria (perimetro*altezza)

37.803.60010.500archivio corrente (perimetro*altezza)

52.923.60014.700ufficio anagrafe (perimetro*altezza)

38.523.60010.700corridoio ufficio anagrafe-ufficio ragioneria
(perimetro*altezza)

71.933.50020.550scale (perimetro*altezza)

54.603.50015.600archivio corrente (perimetro*altezza)

29.053.5008.300ripostiglio (perimetro*altezza)

56.523.60015.700cucina (perimetro*altezza)

89.043.50025.440zona ingresso sala consiliare (perimetro*altezza)

0.00--piano secondo

54.023.15017.150ufficio del sindaco (perimetro*altezza)

17.013.1505.400ufficio del segretario (perimetro*altezza)

42.843.15013.600ufficio (perimetro*altezza)

20.003.1506.350corridoio (perimetro*altezza)

70.003.50020.000corpo scala (perimetro*altezza)

54.253.50015.500ufficio tributi (perimetro*altezza)

29.053.5008.300ripostiglio (perimetro*altezza)

67.733.15021.500zona ingresso ufficio tecnico (perimetro*altezza)

0.00- Corpo 2

0.00--piano primo (perimetro*altezza)

112.003.50032.000sala consiliare (perimetro*altezza)

52.503.50015.000corpo scala (perimetro*altezza)

0.00--piano secondo

36.863.15011.700ufficio tecnico 1 (perimetro*altezza)

42.533.15013.500ufficio tecnico 2 (perimetro*altezza)

25.203.1508.000corridoio (perimetro*altezza)

64.893.15020.600ufficio tecnico 3 (perimetro*altezza)

43.163.15013.700archivio urbanistica (perimetro*altezza)

37.803.15012.000archivio LLP (perimetro*altezza)

36.863.15011.700archivio (perimetro*altezza)

52.613.15016.700corridoio+bagno (perimetro*altezza)

52.503.50015.000corpo scala (perimetro*altezza)

50.403.15016.000sala attesa (perimetro*altezza)

0.00--sottotetto

142.501.50095.000locali (perimetro*altezza)

0.00--campanile

31.563.00010.520livello q.7.47 (perimetro*altezza)

29.462.80010.520livello q.10.67 (perimetro*altezza)

39.983.80010.520livello q.13.45 (perimetro*altezza)

48,613.3225.201,929.10Sommano m² :

224,999.30A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

224,999.30RIPORTANO :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Murature Rabboccatura e stilatura dei giunti.
Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di
diamante) delle murature di pietrame, con malta
cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la
profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

(M)

16
03.02.008

0.00-Corpo 2

0.00-- piano terra (perimetro*altezza)

80.503.50023.000deposito

0.00--piano primo

77.403.60021.500soggiorno (perimetro*altezza)

34.653.30010.500camera 1 (perimetro*altezza)

42.903.30013.000camera 2 (perimetro*altezza)

37.953.30011.500camera (perimetro*altezza)

33.003.30010.000bagno e antibagno (perimetro*altezza)

31.683.3009.600disimpegno (perimetro*altezza)

56.523.60015.700cucina (perimetro*altezza)

9,943.9225.20394.60Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da
un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con
predisposte poste e guide: per interni su pareti
verticali: con malta di calce spenta e sabbia
composta da 500 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia

(M)

17
A14009.A

0.00- Corpo 1

0.00--piano terra

58.823.55016.570sede pro-loco (perimetro*altezza)

56.583.20017.680ufficio polizia municipale (perimetro*altezza)

35.003.50010.000ingresso (perimetro*altezza)

70.703.50020.200retro (perimetro*altezza)

0.00--piano primo

43.563.60012.100ufficio ragioneria (perimetro*altezza)

37.803.60010.500archivio corrente (perimetro*altezza)

52.923.60014.700ufficio anagrafe (perimetro*altezza)

38.523.60010.700corridoio ufficio anagrafe-ufficio ragioneria
(perimetro*altezza)

71.933.50020.550scale (perimetro*altezza)

54.603.50015.600archivio corrente (perimetro*altezza)

29.053.5008.300ripostiglio (perimetro*altezza)

80.143.15025.440zona ingresso sala consiliare (perimetro*altezza)

0.00--piano secondo

234,943.22A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

234,943.22RIPORTANO :

54.023.15017.150ufficio del sindaco (perimetro*altezza)

17.013.1505.400ufficio del segretario (perimetro*altezza)

42.843.15013.600ufficio (perimetro*altezza)

20.003.1506.350corridoio (perimetro*altezza)

70.003.50020.000corpo scala (perimetro*altezza)

54.253.50015.500ufficio tributi (perimetro*altezza)

29.053.5008.300ripostiglio (perimetro*altezza)

67.733.15021.500zona ingresso ufficio tecnico (perimetro*altezza)

0.00- Corpo 2

0.00--piano primo (perimetro*altezza)

112.003.50032.000sala consiliare (perimetro*altezza)

52.503.50015.000corpo scala (perimetro*altezza)

0.00--piano secondo

36.863.15011.700ufficio tecnico 1 (perimetro*altezza)

42.533.15013.500ufficio tecnico 2 (perimetro*altezza)

25.203.1508.000corridoio (perimetro*altezza)

64.893.15020.600ufficio tecnico 3 (perimetro*altezza)

43.163.15013.700archivio urbanistica (perimetro*altezza)

37.803.15012.000archivio LLP (perimetro*altezza)

36.863.15011.700archivio (perimetro*altezza)

52.613.15016.700corridoio+bagno (perimetro*altezza)

52.503.50015.000corpo scala (perimetro*altezza)

50.403.15016.000sala attesa (perimetro*altezza)

0.00--sottotetto

142.501.50095.000locali (perimetro*altezza)

29,032.6816.741,734.33Sommano m² :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da
un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con
predisposte poste e guide: per interni su pareti
verticali: con malta di calce spenta e sabbia
composta da 500 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia

(M)

18
A14009.A

0.00- Corpo 2

77.403.60021.500soggiorno (perimetro*altezza)

34.653.30010.500camera 1 (perimetro*altezza)

42.903.30013.000camera 2 (perimetro*altezza)

37.953.30011.500camera 3 (perimetro*altezza)

33.003.30010.000bagno e antibagno (perimetro*altezza)

31.683.3009.600disimpegno (perimetro*altezza)

56.523.60015.700cucina (perimetro*altezza)

5,258.0316.74314.10Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

269,233.93A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

269,233.93RIPORTANO :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani
a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su
superfici interne: con idropittura lavabile(M)

19
A23011.C

0.00- Corpo 1

0.00--piano terra

83.073.55023.400sede pro-loco (perimetro*altezza)

101.123.20031.600ufficio polizia municipale (perimetro*altezza)

35.003.50010.000ingresso (perimetro*altezza)

147.703.50042.200retro (perimetro*altezza)

0.00--piano primo

72.003.60020.000ufficio ragioneria (perimetro*altezza)

86.403.60024.000archivio corrente (perimetro*altezza)

81.723.60022.700ufficio anagrafe (perimetro*altezza)

77.403.60021.500corridoio ufficio anagrafe-ufficio ragioneria
(perimetro*altezza)

71.933.50020.550scale (perimetro*altezza)

68.253.50019.500archivio corrente (perimetro*altezza)

58.453.50016.700ripostiglio (perimetro*altezza)

89.043.50025.440zona ingresso sala consiliare (perimetro*altezza)

0.00--piano secondo

64.263.15020.400ufficio (perimetro*altezza)

51.353.15016.300corridoio (perimetro*altezza)

98.703.50028.200corpo scala+bagno(perimetro*altezza)

60.803.15019.300ufficio tributi (perimetro*altezza)

61.253.50017.500ripostiglio+igresso ascensore (perimetro*altezza)

67.733.15021.500zona ingresso ufficio tecnico (perimetro*altezza)

0.00- Corpo 2

0.00--piano primo (perimetro*altezza)

112.003.50032.000sala consiliare (perimetro*altezza)

52.503.50015.000corpo scala (perimetro*altezza)

0.00--piano secondo

63.633.15020.200ufficio tecnico 1 (perimetro*altezza)

58.283.15018.500ufficio tecnico 2 (perimetro*altezza)

50.403.15016.000corridoio (perimetro*altezza)

64.893.15020.600ufficio tecnico 3 (perimetro*altezza)

71.513.15022.700archivio urbanistica (perimetro*altezza)

51.353.15016.300archivio LLP (perimetro*altezza)

48.833.15015.500archivio (perimetro*altezza)

40.953.15013.000corridoio+bagno (perimetro*altezza)

52.503.50015.000corpo scala (perimetro*altezza)

50.403.15016.000sala attesa (perimetro*altezza)

0.00--sottotetto

142.501.50095.000locali (perimetro*altezza)

16,881.127.552,235.91Sommano m² :

286,115.05A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

286,115.05RIPORTANO :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani
a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su
superfici interne: con idropittura lavabile(M)

20
A23011.C

0.00-Corpo 2

0.00--piano primo

77.403.60021.500soggiorno (perimetro*altezza)

34.653.30010.500camera 1 (perimetro*altezza)

42.903.30013.000camera 2 (perimetro*altezza)

37.953.30011.500camera 3 (perimetro*altezza)

33.003.30010.000bagno e antibagno (perimetro*altezza)

31.683.3009.600disimpegno (perimetro*altezza)

56.523.60015.700cucina (perimetro*altezza)

28.5728.570controsoffitto soggiorno (area)

11.9511.950controsoffitto camera 1 (area)

16.4016.400controsoffitto camera 2 (area)

13.4513.450controsoffitto camera 3 (area)

6.806.800controsoffitto bagno e antibagno (area)

4.854.850controsoffitto disimpegno (area)

14.8514.850controsoffitto cucina (area)

3,102.827.55410.97Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Rivestimento decorativo ad effetto spatolato a base
di resine acriliche in dispersione acquosa, lavabile,
effettuato con applicazione di due mani a spatola
dopo due mani isolante, previa preparazione della
superficie da pagarsi a parte

(M)

21
A23041

0.00-Corpo1

0.00--piano secondo

79.073.15025.100ufficio del sindaco (perimetro*altezza)

65.843.15020.900ufficio del segretario (perimetro*altezza)

5,322.5436.73144.91Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Architravi da montare in corrispondenza delle
mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in
opera. Sono compresi: la ripresa delle murature
con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale; le puntellature di servizio. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in
proiezione orizzontale del vano comprendendo

(M)

22
A05057.C

294,540.41A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

294,540.41RIPORTANO :

anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato:
architravi in putrelle in ferro.

0.00- Corpo 1

0.00--piano primo

0.960.6001.6001.000archivio corrente: 1 finestra L=1.00m +
ammorsature 30cm, spessore muro 60cm

2.040.6001.7002.000
archivio corrente: 2 finestre L=1.10m +
ammorsature 30cm, spessore muro 60cm

2.720.8501.6002.000
scale: 2 finestre L=1.00m + ammorsature 30cm,
spessore muro 85cm

2.550.7501.7002.000
zona ingresso sala consiliare: 2 porte L=1.10m +
ammorsature 30cm, spessore muro s=75cm

0.00--piano secondo

2.720.8501.6002.000
scale: 2 finestre L=1.00m + ammorsature 30cm,
spessore muro 85cm

0.00-Corpo 2

0.00--piano primo

1.980.5501.8002.000
sala consiliare: 2 finestre L=1.20m + ammorsature
30cm, spessore muro 55cm

3.500.5001.7504.000
sala consiliare: 4 finestre L=1.15m + ammorsature
30cm, spessore muro 50cm

0.940.5501.7001.000sala consiliare: porta L=1.10m + ammorsature
30cm, spessore muro 55cm

0.00-- piano secondo

0.880.5501.6001.000
ingresso uffici tecnici: 1 porta L=1.00m +
ammorsature 30cm, spessore muro 55cm

1.750.5001.7502.000
ufficio tecnico1: 2 finestre L=1.15m +
ammorsature 30cm, spessore muro 50cm

1.750.5001.7502.000ufficio tecnico 2: 2 finestre L=1.15m +
ammorsature 30cm, spessore muro 50cm

1.980.5501.8002.000ufficio tecnico 2: 2 finestre L=1.20m +
ammorsature 30cm, spessore muro 55cm

2.040.6001.7002.000ufficio tecnico 3: 2 finestre L=1.10m +
ammorsature 30cm, spessore muro 60cm

2.040.6001.7002.000
corridonio uffici tecnici: 2 porte L=1.10m +
ammorsature 30cm, spessore muro 60cm

17,768.30638.0027.85Sommano m² :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Architravi da montare in corrispondenza delle
mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in
opera. Sono compresi: la ripresa delle murature
con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale; le puntellature di servizio. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in
proiezione orizzontale del vano comprendendo
anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato:
architravi in putrelle in ferro.

(M)

23
A05057.C

0.00- Corpo 1:

0.00--piano primo

0.630.4501.4001.000ingresso cucina: 1 porta L=0.80m + ammorsature
30cm, spessore muro 45cm

312,308.71A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

312,308.71RIPORTANO :

0.560.4001.4001.000ingresso disimpegno: 1 porta L=0.80m +
ammorsature 30cm, spessore muro 40cm

759.22638.001.19Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti
modalità: scarnitura delle vecchie malte (ove
giudicate irrecuperabili) con l'onere della
salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un
intervento conservativo, stuccatura delle
connessure con malta di calce e inerti adeguati,
inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della
stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti, escluso il ristabilimento della
coesione delle malte conservate; da valutare al m²
sull'intero m² di superficie interessata: strato di
profondità con malta idraulica ed eventuale
materiale di riempimento (per uno strato di
livellamento): paramento in pietra calcarea o
tufacea di grandi dimensioni

(M)

24
B01118.C

108.909.90011.000prospetto posteriore

6,361.9458.42108.90Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Orizzontamenti e incatenamentiSottocapitolo :

Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di
qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o
piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a
misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine,
sono compresi, inoltre, gli oneri per la
realizzazione degli attraversamenti delle murature,
le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle
piastre con idonea malta e tutto quanto altro per
dare il lavoro finito

(M)

25
A05034

0.00- Corpo 1

223.304.17053.550
FI26 intradosso solaio piano primo
L=4.45+15.85+16+8.45+8.80= 53.55m (4.17
kg/mc)

157.007,850.0000.00210.000paletti 40x40mm L=100cm intradosso solaio piano
primo (nr. 10 paletti) (7850 kg/mc)

293.864.17070.470
FI26 intradosso solaio piano sottotetto
L=4.17+15.86+16+8.52+8.42+8.71+8.79=70.47
(4.17 kg/mc)

219.807,850.0000.00214.000paletti 40x40mm L=100cm intradosso solaio piano
sottotetto (nr. 14 paletti)

0.00- Corpo 2

426.174.170102.200
FI26 intradosso solaio piano primo
L=15.4+14.3+6.3+3.9+10.2+10.7+5.2+6.3+5.7+12
.1+12.2=102.2m (4.17 kg/mc)

345.407,850.0000.00222.000
paletti 40x40 L=100cm solaio piano primo (nr. 22
paletti

83.824.17020.100
FI26 intradosso solaio piano secondo
L=20*0.90+3*0.7=20.1m (4.17 kg/mc)

319,429.87A RIPORTARE :

Pagina 19



MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

319,429.87RIPORTANO :

361.107,850.0000.00223.000paletti 40x40 L=100cm solaio piano secondo (nr.
23 paletti)

509.994.170122.300
FI26 intradosso solaio piano sottotetto
L=20.72+10.42+6.31+9.56+10.25+10.67+6.25+12.
11+12.20+12.95+5.17+5.70=122.3m(4.17 kg/mc)

376.807,850.0000.00224.000
paletti 40x40 L=100cm solaio sottotetto (nr. 24
paletti catene)

21,040.627.022,997.24Sommano kg :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Orizzontamenti e incatenamentiSottocapitolo :

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato,
sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e
sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:
spessore 16 cm compresa la caldana

(M)

26
A01065.A

0.00
- controsoffitto in travetti c.a. e tavelloni
appartamento privato

28.5728.570soggiorno

11.9511.950camera 1

16.4016.400camera 2

13.4513.450camera 3

6.806.800bagno e antibagno

4.854.850disimpegno

14.8514.850cucina

2,040.0821.0696.87Sommano m² :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

Orizzontamenti e incatenamentiSottocapitolo :

Controsoffitto in lastre di cartongesso reazione al
fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore
di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la
stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra 12,5 mm

(M)

27
A15002.A

0.00- ripristino controsoffittoappartamento

28.5728.570soggiorno

11.9511.950camera 1

16.4016.400camera 2

13.4513.450camera 3

6.806.800bagno e antibagno

4.854.850disimpegno

14.8514.850cucina

2,250.2923.2396.87Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Orizzontamenti e incatenamentiSottocapitolo :

Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di28

344,760.86A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

344,760.86RIPORTANO :posa opera profilati ferro,
qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP;
PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per
rinforzo o sostituzione di elementi strutturali,
incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli
a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine

(M)
A05038

0.00
- cerchiatura intradossata profili angolari 120x10
(18.2 kg/mc)

450.0018.20021.5001.150soggiorno L= perimetro + piastrame e bulloni 15%

219.7718.20010.5001.150camera 1 L= perimetro + piastrame e bulloni 15%

272.0918.20013.0001.150camera 2 L= perimetro + piastrame e bulloni 15%

240.7018.20011.5001.150camera 3 L= perimetro + piastrame e bulloni 15%

209.3018.20010.0001.150
bagno e antibagno L= perimetro + piastrame e
bulloni 15%

200.9318.2009.6001.150disimpegno L= perimetro + piastrame e bulloni
15%

328.6018.20015.7001.150cucina L= perimetro + piastrame e bulloni 15%

0.00
- controventi di piano intradossati piatti 120x10
(7.85 kg/mc)

356.867.85039.5301.150
soggiorno L=
7.72+6.90+3.86+3.43+3.86+3.43+5.38+4.95=39.5
3m + piastrame e bulloni 15%

173.337.85019.2001.150
camera 1+disimpegno L=
4.1+3.86+3.96+4.11+3.17=19.2m + piastrame e
bulloni 15%

294.487.85032.6201.150
camera 2+camera 3
L=4.4+4.5+3.3+3.9+3.96+3.1+4.83+4.63=32.62m
+ piastrame e bulloni 15%

75.117.8508.3201.150
bagno e antibagno L= 4.17+4.15=8.32m +
piastrame e bulloni 15%

157.177.85017.4101.150cucina L=3.93+3.65+2.88+3.5+3.45=17.41m +
piastrame e bulloni 15%

0.00- cerchiatura estradossata profili angolari 120x10
(18.2 kg/mc)

669.7618.20032.0001.150sala consiliare L=perimetro + piastrame e bulloni
15%

532.4618.20025.4401.150
zona ingresso sala consiliare L=perimetro +
piastrame e bulloni 15%

0.00
- controventi di piano estradossati piatti 120x10
(7.85 kg/mc)

339.897.85037.6501.150
sala consiliare
L=5.51+5.27+4.68+5.45+5.46+5.53+5.75=37.65m
+ piastrame e bulloni 15%

225.697.85025.0001.150
zona ingresso sala consiliare
L=2.83+1.96+2.38+2.13+3+3.1+2.2+3.7+3.7=25m
+ piastrame e bulloni 15%

20,740.634.374,746.14Sommano kg :

Perforazione fino al diametro di 36 mm e
lunghezza fino a 1,20 m con martello a
rotopercussione a secco, per consolidamenti: per
diametri fino a 26 mm in muratura in pietrame

(M)

29
A05023.E

0.00
perfori FI20 L=45cm, passo 50cm (2 al metro
lineare)

0.00- cerchiatura intradossata

1,935.0045.00021.5002.000soggiorno

945.0045.00010.5002.000camera 1

1,170.0045.00013.0002.000camera 2

365,501.49A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

365,501.49RIPORTANO :

1,035.0045.00011.5002.000camera 3

900.0045.00010.0002.000bagno e antibagno

864.0045.0009.6002.000disimpegno

1,413.0045.00015.7002.000cucina

0.00- cerchiatura estradossata

2,880.0045.00032.0002.000sala consiliare

2,289.6045.00025.4402.000zona ingresso sala consiliare

9,939.380.7413,431.60Sommano cm :

Perforazione fino al diametro di 36 mm e
lunghezza fino a 1,20 m con martello a
rotopercussione a secco, per consolidamenti: per
diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se
armato

(M)

30
A05023.G

0.00perfori FI16 L=10cm, passo 100cm (1 al metro
lineare) sul solaio

0.00- cerchiatura intradossata

215.0010.00021.5001.000soggiorno

105.0010.00010.5001.000camera 1

130.0010.00013.0001.000camera 2

115.0010.00011.5001.000camera 3

100.0010.00010.0001.000bagno e antibagno

96.0010.0009.6001.000disimpegno

157.0010.00015.7001.000cucina

0.00- cerchiatura estradossata

320.0010.00032.0001.000sala consiliare

254.4010.00025.4401.000zona ingresso sala consiliare

0.00- controventi di piano intradossati piatti

395.3010.00039.5301.000soggiorno

192.0010.00019.2001.000camera 1+disimpegno

326.2010.00032.6201.000camera 2+camera 3

83.2010.0008.3201.000bagno e antibagno

174.1010.00017.4101.000cucina

0.00- controventi di piano estradossati piatti

376.5010.00037.6501.000sala consiliare

250.0010.00025.0001.000zona ingresso sala consiliare

2,664.660.813,289.70Sommano cm :

Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida,
esente da solventi, per ancoraggi strutturali,
eseguite a pressione controllata in fori predisposti,
accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a
parte; compreso ogni onere e magistero per
realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte

(M)

31
A05050

0.00in perfori FI20 L=40cm, passo 50cm (2 al metro
lineare) (0.15 kg/cad) sulla muratura

0.00- cerchiatura intradossata

6.450.15021.5002.000soggiorno

378,105.53A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

378,105.53RIPORTANO :

3.150.15010.5002.000camera 1

3.900.15013.0002.000camera 2

3.450.15011.5002.000camera 3

3.000.15010.0002.000bagno e antibagno

2.880.1509.6002.000disimpegno

4.710.15015.7002.000cucina

0.00- cerchiatura estradossata

9.600.15032.0002.000sala consiliare

7.630.15025.4402.000zona ingresso sala consiliare

0.00
in perfori FI16 L=10cm, passo 100cm (1 al metro
lineare) (0.06 kg/cad) sul solaio

0.00- cerchiatura intradossata

1.290.06021.5001.000soggiorno

0.630.06010.5001.000camera 1

0.780.06013.0001.000camera 2

0.690.06011.5001.000camera 3

0.600.06010.0001.000bagno e antibagno

0.580.0609.6001.000disimpegno

0.940.06015.7001.000cucina

0.00- cerchiatura estradossata

1.920.06032.0001.000sala consiliare

1.530.06025.4401.000zona ingresso sala consiliare

0.00- controventi di piano intradossati piatti

2.370.06039.5301.000soggiorno

1.150.06019.2001.000camera 1+disimpegno

1.960.06032.6201.000camera 2+camera 3

0.500.0608.3201.000bagno e antibagno

1.040.06017.4101.000cucina

0.00- controventi di piano estradossati piatti

2.260.06037.6501.000sala consiliare

1.500.06025.0001.000zona ingresso sala consiliare

7,230.93112.0964.51Sommano kg :

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette,
ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
cm, anche con eventuale recupero parziale del
materiale

(M)

32
A01043

0.00- Corpo 2

0.00--piano secondo

54.0054.000ufficio tecnico

22.0022.000ingresso ufficio tecnico

769.8810.1376.00Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

Orizzontamenti e incatenamentiSottocapitolo :

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la
posa di pavimenti con adesivo (piastrelle

33
A18003.A

386,106.34A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

386,106.34RIPORTANO :

ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20
÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato:
spessore 20 mm

(M)

0.00- Corpo 2

0.00--piano secondo

54.0054.000ufficio tecnico

22.0022.000ingresso ufficio tecnico

878.5611.5676.00Sommano m² :

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la
posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20
÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato:
per ogni centimetro in più di spessore

(M)

34
A18003.B

0.00- Corpo 2

0.00--piano secondo

54.0054.000ufficio tecnico

22.0022.000ingresso ufficio tecnico

369.364.8676.00Sommano m² :

Pavimento in gres porcellanato smaltato in
piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e
agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario
leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL,
posto in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cotto
rustico opaco, antiscivolo (R10), spessore 9 mm:
15 x 15 cm

(M)

35
A18027.A

0.00- Corpo 2

0.00--piano secondo

54.0054.000ufficio tecnico

22.0022.000ingresso ufficio tecnico

3,067.3640.3676.00Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Orizzontamenti e incatenamentiSottocapitolo :

RINFORZO ANTI-SFONDELLAMENTO. Messa
in sicurezza dal fenomento di “sfondellamento” di
solai in laterocemento con rete preformata in
materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass
Fiber Reinforced Polymer) con certificato di
riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibra
di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di
zirconio pari o superiore al 16%, e resina
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,
rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%,
spessore medio 3 mm. Resistenza a trazione
caratteristica singola barra =3,5 kN allungamento a
rottura 1,5%, rigidezza assiale media EA 230 kN,

(M)

36
04.08.012*.001

390,421.62A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

390,421.62RIPORTANO :

resistenza caratteristica a strappo del nodo =0,20
kN, durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000
ore=85%, portata minima della rete: 600 kg/m².
Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori ed il
fissaggio dei connettori metallici di idonee
caratteristiche, completi di rondella diametro 50
mm, da applicare in misura di 4/m². E’ compreso
l’ancoraggio alle pareti parallele all’orditura dei
travetti con fissaggio angolare di interasse
massimo 100 cm. Per ambienti aggressivi, con rete
a maglia principale 66x66 mm, maglia secondaria
66x33 mm, e connettori in acciaio inox.

0.00-Corpo 2

0.00--piano secondo

22.5022.500solaio copertura corpo scala

22.0022.000zona ingresso uffici tecnici

2,225.4550.0144.50Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni
onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico, della potenzialità di: 191,7 ÷
226,6 kW

(M)

37
A01120.E

1.001.000rimozione caldaia piano secondo

203.88203.881.00Sommano cad :

Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad
alto rendimento (classificata due stelle), con
focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di
abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio
o a gas metano, coibentata con materassino di lana
minerale e con mantellatura esterna completa di
cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento
termico e acustico; con quadro comandi munito di
termostato di lavoro, termostato secondo stadio,
termostato di minima, termostato di sicurezza,
termometro, interruttore bruciatore; pressione
massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi
accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas
metano, completo di rampa con filtro e
stabilizzatore, della potenzialità termica massima
di: 150 kW

(M)

38
E02002.C

1.001.000nuova caldaia pianosecondo

4,815.364,815.361.00Sommano cad :

MunicipioSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

Rimozione vulnerabilità appoggio termosifoniSottocapitolo :

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere
e magistero per chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori
in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per
radiatore

(M)

39
A01121.B

397,666.31A RIPORTARE :
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Iniezioni in perfori armati e non, di miscela
composta da calce idraulica, acqua (in ragione di
33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere
superlubrificante antiritiro a base di caolino e
alluminati dosato in ragione del 15% del peso della
calce. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il
volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla
miscelazione della boiacca; il pompaggio a
pressione controllata a mezzo di gruppo
miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico;

(M)

43
A05048.A

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

397,666.31RIPORTANO :

30.0030.000rimozione termosifoni (nr. 30 radiatori)

30.0030.000ripristino corpi scaldanti (nr. 30 radiatori)

859.2014.3260.00Sommano cad :

MunicipioSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno
o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile"
a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali
supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale
materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di
deposito indicato nell'ambito del cantiere, per
gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: fino a 7
posti

(M)

40
A01139.C

1,141.401,902.3400.600
RIMOZIONE E RIPRISTINO 0.6/mq su superficie
totale soggetta a ristilatura (v. voce 15)

4,828.124.231,141.40Sommano cad :

Appartamento PrivatoSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno
o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile"
a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali
supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale
materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di
deposito indicato nell'ambito del cantiere, per
gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: fino a 7
posti

(M)

41
A01139.C

236.76394.6000.600
RIMOZIONE E RIPRISTINO 0.6/mq su superficie
totale soggetta a ristilatura (v. voce 16)

1,001.494.23236.76Sommano cad :

MunicipioSupercapitolo:

Interventi strutturaliCapitolo :

Rimozione vulnerabilità appoggio termosifoniSottocapitolo :

Perforazione fino al diametro di 36 mm e
lunghezza fino a 1,20 m con martello a
rotopercussione a secco, per consolidamenti: per
diametri fino a 26 mm in muratura di tufo

(M)

42
A05023.A

5,400.0015.00012.00030.000perfori per staffe appoggio corpi scaldanti

2,430.000.455,400.00Sommano cm :

406,785.12A RIPORTARE :
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Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta
Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea)

46
A10050.A

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

406,785.12RIPORTANO :

il controllo dell'assorbimento della muratura alla
pressione esercitata; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e
la loro successiva asportazione ad intervento
ultimato. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito: per perfori fino a mm 35

54.000.15012.00030.000perfori per staffe appoggio corpi scaldanti

1,246.8623.0954.00Sommano m :

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e
orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e
posti in opera in conformità alle norme vigenti.
Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a
misura; la filettatura; etc. Il peso è quello effettivo
a lavorazione compiuta. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

(M)

44
A06026

450.0015.00030.000staffeappoggio termosifoni

1,291.502.87450.00Sommano kg :

MunicipioSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

Orizzontamenti e incatenamentiSottocapitolo :

Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta
Tipo A sottotegola, puntuale con uno o più punti di
ancoraggio non scorrevoli idoneo al collegamento
del sottosistema di protezione individuale contro le
cadute dall'alto. - Idonei a sopportare sollecitazioni
nella direzione della massima pendenza e pertanto
devono essere installati su superfici inclinate.
Dispositivo in acciaio inox certificato UNI 11578 -
Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. La
particolare tipologia del componente permette
l'ancoraggio alla struttura senza dovere smontare il
pacchetto di copertura. Il punto di ancoraggio ruota
intorno all'asse del fissaggio. Tipologia di
fissaggio: 1 o più barre filettata inox non inferiore
a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della
copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea
con idonee viti. Può essere fissato su supporti in
acciaio, cemento armato, legno e muratura, previa
verifica della consistenza e idoneità del supporto
da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi gli
elementi di fissaggio quali: barre filettate con
ancorante chimico, barre filettate con contropiastra,
viti da legno e bullonerie varie. Sono escluse le
opere murarie e le impermeabilizzazioni connesse;
quest'ultime sono da valutare in base alla specifica
tipologia della copertura. Dispositivo utilizzabile
sia come dispositivo di ancoraggio che come
dispositivo di deviazione caduta

(M)

45
A10048

Linee vita

13.0013.000Corpo 2

8.008.000Corpo 1

3.003.000Campanile

3,000.00125.0024.00Sommano cad :

412,323.48A RIPORTARE :
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dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzonte di non più di 15°, in acciaio inox.
Certificazione: UNI 11578. Garanzia sui materiali
di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono
essere collegate esclusivamente a terminali
appartenenti al tipo C. Questa tipologia è
utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza
massima di 15 metri per campata. La linea deve
essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su
uno dei terminali della tratta e del tenditore fune
inox. La linea di ancoraggio collegata ai presenti
terminali può, con idoneo fissaggio, essere
utilizzata da 3 operatori contemporaneamente.
L’operatore può anche agganciare il proprio D.P.I.
direttamente ai terminali: in tal caso i componenti
assumono le caratteristiche del tipo A purché non
vi sia alcun operatore connesso alla linea di
ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate
inox non inferiore a M12 con rinforzo strutturale
(se non a filo della copertura), o fissaggio diretto
alla struttura lignea con idonee viti mordenti o
rivetti. Può essere fissato su supporti in acciaio,
cemento armato, legno e muratura, lamiera e
pannelli sandwich previa verifica della consistenza
e idoneità del supporto da parte di un tecnico
abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di
fissaggio quali: una barra filettata con ancorante
chimico, barre filettate con contropiastra, viti da
legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura
della fune, le opere murarie e le
impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono
da valutare in base alla specifica tipologia della
copertura. Sistema composto da due terminali di
ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore
per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza
dei pali fino a 40 cm Fornitura e posa in opera di
Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3
operatori in contemporanea) dispositivo di
ancoraggio lineare che utilizza una linea di
ancoraggio flessibile che devia dall'orizzonte di
non più di 15°, in acciaio inox. Certificazione: UNI
11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni.
Le linee di ancoraggio devono essere collegate
esclusivamente a terminali appartenenti al tipo C.
Questa tipologia è utilizzabile in linee di
ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per
campata. La linea deve essere dotata di dispositivo
riduttore di tensione su uno dei terminali della
tratta e del tenditore fune inox. La linea di
ancoraggio collegata ai presenti terminali può, con
idoneo fissaggio, essere utilizzata da 3 operatori
contemporaneamente. L'operatore può anche
agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai
terminali: in tal caso i componenti assumono le
caratteristiche del tipo A purché non vi sia alcun
operatore connesso alla linea di ancoraggio.
Tipologia di fissaggio: barre filettate inox non
inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a
filo della copertura), o fissaggio diretto alla
struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti.
Può essere fissato su supporti in acciaio, cemento
armato, legno e muratura, lamiera e pannelli
sandwich previa verifica della consistenza e
idoneità del supporto da parte di un tecnico
abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di
fissaggio quali: una barra filettata con ancorante
chimico, barre filettate con contropiastra, viti da
legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura
della fune, le opere murarie e le

(M)

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

412,323.48RIPORTANO :

412,323.48A RIPORTARE :
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Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta
Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea)
dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzonte di non più di 15°, in acciaio inox.
Certificazione: UNI 11578. Garanzia sui materiali
di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono
essere collegate esclusivamente a terminali
appartenenti al tipo C. Questa tipologia è
utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza
massima di 15 metri per campata. La linea deve
essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su
uno dei terminali della tratta e del tenditore fune
inox. La linea di ancoraggio collegata ai presenti
terminali può, con idoneo fissaggio, essere
utilizzata da 3 operatori contemporaneamente.
L’operatore può anche agganciare il proprio D.P.I.
direttamente ai terminali: in tal caso i componenti
assumono le caratteristiche del tipo A purché non
vi sia alcun operatore connesso alla linea di
ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate
inox non inferiore a M12 con rinforzo strutturale
(se non a filo della copertura), o fissaggio diretto
alla struttura lignea con idonee viti mordenti o
rivetti. Può essere fissato su supporti in acciaio,
cemento armato, legno e muratura, lamiera e
pannelli sandwich previa verifica della consistenza
e idoneità del supporto da parte di un tecnico
abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di
fissaggio quali: una barra filettata con ancorante
chimico, barre filettate con contropiastra, viti da
legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura
della fune, le opere murarie e le
impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono
da valutare in base alla specifica tipologia della
copertura. Sistema composto da due terminali di
ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore
per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza
dei pali fino a 40 cm Fornitura e posa in opera di
Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3
operatori in contemporanea) dispositivo di
ancoraggio lineare che utilizza una linea di
ancoraggio flessibile che devia dall'orizzonte di
non più di 15°, in acciaio inox. Certificazione: UNI
11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni.
Le linee di ancoraggio devono essere collegate
esclusivamente a terminali appartenenti al tipo C.
Questa tipologia è utilizzabile in linee di
ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per
campata. La linea deve essere dotata di dispositivo
riduttore di tensione su uno dei terminali della
tratta e del tenditore fune inox. La linea di

(M)

47
A10050.C

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

412,323.48RIPORTANO :

impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono
da valutare in base alla specifica tipologia della
copertura. Sistema composto da due terminali di
ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore
per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza
dei pali fino a 40 cm fissaggio su muratura,
cemento armato, acciaio e legno

Linee vita

1.001.000Corpo 2

1.001.000Corpo 1

1.001.000Campanile

2,685.00895.003.00Sommano cad :

415,008.48A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

415,008.48RIPORTANO :
ancoraggio collegata ai presenti terminali può, con
idoneo fissaggio, essere utilizzata da 3 operatori
contemporaneamente. L'operatore può anche
agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai
terminali: in tal caso i componenti assumono le
caratteristiche del tipo A purché non vi sia alcun
operatore connesso alla linea di ancoraggio.
Tipologia di fissaggio: barre filettate inox non
inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a
filo della copertura), o fissaggio diretto alla
struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti.
Può essere fissato su supporti in acciaio, cemento
armato, legno e muratura, lamiera e pannelli
sandwich previa verifica della consistenza e
idoneità del supporto da parte di un tecnico
abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di
fissaggio quali: una barra filettata con ancorante
chimico, barre filettate con contropiastra, viti da
legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura
della fune, le opere murarie e le
impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono
da valutare in base alla specifica tipologia della
copertura. Sistema composto da due terminali di
ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore
per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza
dei pali fino a 40 cm fune in acciaio inox per
Dispositivi Anticaduta di Tipo C. Garanzia sui
materiali di almeno 10 anni. Formazione della
fune: diametro minimo Ø 8 mm, con doppia
intestatura con terminale.

Linee vita

9.009.000Corpo 2

7.007.000Corpo 1

11.0011.000Campanile

337.5012.5027.00Sommano m :

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole
di cotto a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza
e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero
e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e
posti in opera, con altri identici a quelli esistenti
per forma, materiale e colore. Sono compresi: la
pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione
anche in malta dei raccordi; la posa in opera dei
pezzi speciali occorrenti. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita:
riparazione di manto di copertura con sostituzione
fino al 20% di tegole nuove

(M)

48
A05083.A

50.0050.000Riparazione per infiltrazione zona vicolo

915.0018.3050.00Sommano m² :

MunicipioSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

CampanileSottocapitolo :

Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare
con eventuale impiego di lamiera per ringhiere,
inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide
ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e
chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.

(M)

49
A20001.E

416,260.98A RIPORTARE :
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Infisso di porta per interni in PVC ad 1 anta o 2
ante, realizzato con pannello composto da profili
pluricellulari estrusi in PVC rigido da mm 125x37
di spessore, rivestiti esternamente con laminato
plastico integrale antigraffio dello spessore di mm
1,5, riquadrato con profilo battuta e zoccolino,
irrigidito internamente su due lati da un estruso in

(M)

52
A21025.B

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

416,260.98RIPORTANO :

dati in opera bullonati o saldati, compresa una
mano di minio o di vernice antiruggine e opere
murarie: inferriate semplici

319.5022.5003.5504.0004 antivolatili campanile (area 3.55mq, peso 22.5
kg/mq)

1,926.596.03319.50Sommano kg :

MunicipioSupercapitolo:

Finiture connesseCapitolo :

Rinforzo delle muratureSottocapitolo :

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa
la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
della parete

(M)

50
A15053.B

- Corpo 2

8.053.5002.300
nuovo tramezzo ingresso uffici tecnici piano
secondo

259.2932.218.05Sommano m² :

Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico
in lamiera zincata per l'alloggiamento all'interno di
porta scorrevole rigida standard, avente sede
interna ricompresa tra mm 54 e 114 se posto su
pareti in muratura da intonacare o tra mm 58 e 83
se posto su pareti in cartongesso, posto in opera su
pareti in muratura di laterizio dello spessore di cm
8/10/12 oltre allo spessore dell'intonaco e7o su
pareti in cartongesso dello spessore complessivo di
cm 100/125. Telaio con luce apertura standard
delle dimensioni di cm 60/62/70/75/80/85/90 per
un'altezza di cm 210 per porta interna singola del
peso massimo fino a kg. 80 e per porte interne
doppie del peso massimo fino a kg. 160.
controtelaio sede interna da mm 54 a mm 114,
predisposto per pareti da intonacare dello spessore
al grezzo da cm 8 a cm 12, per porta interna doppia
dimensioni standard.

(M)

51
A21032.B

- Corpo 2

1.001.000porta nuovo tramezzo ingresso uffici tecnici piano
secondo

597.00597.001.00Sommano cad :

419,043.86A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

419,043.86RIPORTANO :

PVC. Lo stipite (telaio-imbotte) sarà realizzato con
profilo pluricellulare estruso in PVC dalla forma
arrotondata e guarnizione di battuta, rinforzato
internamente su due lati con profilo estruso in
PVC. Dovrà essere fornita la Certificazione in
"Classe 1" di resistenza al fuoco. Sono compresi: i
coprifili, le cerniere plastificate del tipo Anuba, le
maniglie in resina. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. È escluso il
controtelaio. adunica anta con finestra

- Corpo 2

1.001.000porta nuovo tramezzo ingresso uffici tecnici piano
secondo

554.00554.001.00Sommano cad :

Oneri Speciali SicurezzaSupercapitolo:

Capitolo :

Sottocapitolo :

Oneri Speciali per l'attuazione dei piani di
sicurezza

(M)

53
S.01

1.001.000

18,861.0418,861.041.00Sommano cad :

438,458.90T O T A L E :

€438,458.90Totale Progetto

€18,861.04Importo Sicurezza Speciale

€0.00Importo Sicurezza Generale

€0.00Importo Sicurezza di Fase

€190,986.60Importo Manodopera

€ 419.597,86Totale lavorazioni A MISURA

€ 0,00Totale lavorazioni A CORPO

€ 438.458,90Totale Progetto

€ 18.861,04Totale Sicurezza Speciale

€ 419.597,86Totale Lavorazioni

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE
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QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI

--Appartamento Privato

--Finiture connesse

€ 2.250,29Orizzontamenti e incatenamenti

€ 4.104,31Rinforzo delle murature

--Interventi strutturali

€ 2.040,08Orizzontamenti e incatenamenti

€ 30.876,31Rinforzo delle murature

€ 39.270,99Totale [Appartamento Privato] :

--Municipio

--Finiture connesse

€ 1.926,59Campanile

€ 11.252,78Orizzontamenti e incatenamenti

€ 859,20Rimozione vulnerabilità appoggio termosifoni

€ 33.461,31Rinforzo delle murature

--Interventi strutturali

€ 27.148,54Campanile

€ 64.611,55Orizzontamenti e incatenamenti

€ 4.968,36Rimozione vulnerabilità appoggio termosifoni

€ 
236.098,54

Rinforzo delle murature

€ 

380.326,87
Totale [Municipio] :

--Oneri Speciali Sicurezza

----

€ 18.861,04--

€ 18.861,04Totale [Oneri Speciali Sicurezza] :

Il tecnicoData,
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N. Codice Descrizione Q.tà 
Sommario 

Costo Totale 

       
 F.01.001  Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in 

elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 
dei prescritti Dispositivi di ProtezioneIndividuale, anche quando,permotivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;le tavole 
ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 
le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente 
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative 
vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato,per ogni mese o 
frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del 
ponteggio, all’ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in orizzontale 
calcolando l’sse medio dello sviluppo del ponteggio:    

1 F.01.001 a fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per il primo mese 
o frazione    

   Ponteggio da porre in opera nel cortile interno per raggiungimento della copertura 
al fine di posizionare la linea vita per le lavorazioni da effettuare nel campanile 25,200   

   SOMMANO m² 25,200 10,40 262,08 

2 F.01.001 b fornitura all’esterno dei manufatti perl’intera durata dei lavori, per ogni mese in 
più o frazione    

   Ponteggio da porre in opera nel cortile interno per raggiungimento della copertura 
al fine di posizionare la linea vita per le lavorazioni da effettuare nel campanile per 
n.1 mese in più 25,200   

   SOMMANO m² 25,200 1,40 35,28 

 F.01.009  Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello 
professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in 
alluminio persalita interna, regolabile peraltezza variabile, con o senza ruote, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro 
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase; il documento 
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e 
restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: 
profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. È 
inoltre compreso quanto altro occorre perl’utilizzo temporaneo del trabattello. 
Altezza del piano di lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto in opera, per il 
primo giorno di lavoro:    

3 F.01.009 q fornitura per usoall’interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano 
di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di 
lavoro    

   Per lavorazioni in sicurezza interne 2,000   
   SOMMANO cad/gior 2,000 52,20 104,40 

4 F.01.009 r fornitura per usoall’interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano 
di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro 
successivo al primo    

   Per lavorazioni in sicurezza interne 60,000   
   SOMMANO cad/gior 60,000 7,30 438,00 

 F.01.012  Costo diutilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, 
certificato EN 13374 all. B classe B,perla realizzazione di sistemadi protezione 
collettiva contro le cadute dall'alto,perimpalcati aventi pendenza max di 30° 
(58%) se h caduta < 2 m. Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo 
idoneo all'innesto su solaio o su ponteggio (diametro 48 mm) boccole per 
l'innesto dei correnti con passo max 25 cm, e correnti in acciaio zincato a caldo, 
morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in legno. Il prezzo comprende 
tutto quello necessario al montaggio per metro lineare ma non comprende i 
correnti (3) e dei fermapiedi (1) in legno necessari all'esecuzione del parapetto. 
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le 
normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbricante. Il prezzo 
comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare. La misurazione 
viene eseguita al metro lineare di parapetto installato:    

5 F.01.012 a per il primo mese o frazione di mese di impiego    

   per l'installazione di linea vita su campanile 10,000   
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   per installazione di altre linee vita 105,000   

   SOMMANO m 115,000 22,70 2.610,50 

6 F.01.041  Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata 
con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure e 
comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio 
comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al 
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza 
e l’igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni 
minime di cm 10 x 10; l’infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata 
base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro 
del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di 
sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i 
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. È 
inoltre compreso quanto altro occorre perl’utilizzo temporaneo della recinzione 
provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l’intera 
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. di sostegno 
comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l’accatastamento el’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali 
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione 
provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, perl’ntera 
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro    

   Recinzione a chiusura del portico e di impedimento all'accesso al ponteggio su 
Vicolo dell'Arco 25,700   

   SOMMANO m² 25,700 25,80 663,06 

7 F.01.044  Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per 
delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc., costituita da tubolare 
perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino 
verticale, all’interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in 
opera. Sono compresi:l’uso perla durata della fase che prevedeletransenne alfine 
diassicurareun’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, 
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo della transenna modulare. Misurata cadauna posta in opera 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori    

   Transenne per delimitazioni di piattaforme aeree 8,000   

   SOMMANO cad 8,000 16,80 134,40 

 F.01.056  Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea semovente 
funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da computare per la sicurezza, in 
relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una 
opiùspecifichefasi dilavoro previstenelPiano diSicurezza eCoordinamento 
(ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della 
sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro 
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 
Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi specifiche espressamente 
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il 
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, 
lo smontaggio, l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e lo smaltimento a 
fine opera È inoltre compreso quanto altro occorre per l’uso temporaneo della 
piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; S: Sbraccio; D: 
Dimensione della piattaforma; P: Portata in kg sulla piattaforma; R: Rotazione in 
gradi; H1: Altezza di scavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate sono 
indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 
nelle fasi specifiche previste:    

8 F.01.056 c piattaforma aerea semovente H = 38,00; S = 19,00; D = 0,90 x 2,40; P = 450; R = 
360; H1 = 18,00    

   Utilizzo piattaforma aerea per lavorazioni in facciata ove non inserito il ponteggio 
per sostituzione capochiave 40,000   

   SOMMANO ora 40,000 41,40 1.656,00 

 F.01.059  Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore telescopico rotante 
con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione 
al tipo di sollevatore, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più 
specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero 
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il 
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normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). 
Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S); il fermo macchina; il gasolio e 
l’autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l’esecuzione delle 
fasi specifiche di lavoro; l’allontanamento a fine opera. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del sollevatore. Misurato a costo 
orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche: 

9 F.01.059 b sollevatore telescopico rotante per altezze fino a m 22,00 e portata massima fino a 
kg 5.000    

   Per il posizionamento della struttura da realizzare all'interno del campanile 24,000   
   SOMMANO ora 24,000 62,00 1.488,00 

 F.01.103  Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta 
costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di 
lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 
del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di 
utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di 
Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori:    

10 F.01.103 c a tre punti di attacco    

    240,000   
   SOMMANO giorno 240,000 1,00 240,00 

11 F.01.106  Costo di utilizzo, perla sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza completa di due 
moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la 
manutenzione durantetuttoilperiododell’utilizzo deldispositivoin 
presenzadilavorazioni interferenti previstedalPiano di Sicurezza e Coordinamento; 
lo smaltimento a fine opera.Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo 
durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, 
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.    

    240,000   

   SOMMANO giorno 240,000 0,74 177,60 

 F.01.107  Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da 
corda in rame nudo di adeguata sezionedirettamenteinterrata, connessa con 
almenodue dispersori in acciaiocon profilatodi acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, 
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata 
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi 
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso d’usura; la 
dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. 
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Misurato cadauno, per la durata 
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:    

12 F.01.107 a per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei lavori.    

    3,000   
   SOMMANO a corpo 3,000 270,00 810,00 

 C.02.088  Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a doppia parete, liscia 
internamente e corrugata esternamente, secondo norma UNI EN 13476-3 tipo B, 
classe di rigidità SN4, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo 
UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in barre di 
lunghezza da m 6,0 o m 12,0 con giunzioni costituite da appositi manicotti di 
raccordo o bicchiere con guarnizione ad anello elastomerico (EPDM)posizionata 
nella gola della corrugazione, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o 
ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta 
dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in 
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presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le 
prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la 
formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; 
i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente 
capitolo: 

13 C.02.088 a diametro esterno da mm 200 e diametro interno minimo mm 167    

   Di colore arancio o rosso, per la messa in sicurezza e l'aumento della visibilità di 
linee aeree a basso voltaggio durante l'utilizzo della piattaforma elevatrice, del 
ponteggio e dell'autogrù. 20,000   

   SOMMANO m 20,000 13,40 268,00 

 B.01.002  Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano 
etc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, pertuttiitipidi 
pietra situatisiain ambienti interni sia ambienti esterni:    

14 B.01.002 b per superfici mediamente lavorate.    

   Pulizia del piano interno del campanile dal guano presente 7,000   

   SOMMANO m² 7,000 20,16 141,12 

15 N.P. S1  Mano d'opera. Mano d'opera di operaio specializzato con attestato relativo 
all'utilizzo di PLE con funzione di preposto    

   Preposto all'utilizzo di piattaforma elevatrice 40,000   
   SOMMANO ora 40,000 26,47 1.058,80 

 F.01.001  Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in 
elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 
dei prescritti Dispositivi di ProtezioneIndividuale, anche quando,permotivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;le tavole 
ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 
le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente 
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative 
vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato,per ogni mese o 
frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del 
ponteggio, all’ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in orizzontale 
calcolando l’sse medio dello sviluppo del ponteggio:    

16 F.01.001 a fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per il primo mese 
o frazione    

   vicolo dell'arco 168,000   
   Corpo1_prospetto posteriore 140,000   
   prospetto corso cavour lato piazza 105,000   
   SOMMANO m² 413,000 10,40 4.295,20 

17 F.01.001 b fornitura all’esterno dei manufatti perl’intera durata dei lavori, per ogni mese in 
più o frazione    

   vicolo dell'arco 840,000   
   Corpo1_prospetto posteriore 700,000   
   prospetto corso cavour lato piazza 525,000   

   SOMMANO m² 2.065,000 1,40 2.891,00 

18 F.01.001 c fornitura all’interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o 
spazi circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o frazione    

   per intervento di demolizione del controsoffitto in laterizio del primo piano 
(appartamento) e successivo intervento all'intradosso del solaio di piano (corpo 2) 210,000   

   SOMMANO m² 210,000 6,30 1.323,00 

19 F.01.001 d fornitura all’interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o 
spazi circoscritti a cielo aperto, per ogni mese in più o frazione    

   per intervento di demolizione del controsoffitto in laterizio del primo piano 
(appartamento) e successivo intervento all'intradosso del solaio di piano (corpo 2) 420,000   

   SOMMANO m² 420,000 0,63 264,60 

       

   Importo lavori   18.861,04 
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